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Wykonawcy biorgcy
udziat w postepowaniu

Dotyczy: ,Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkot w Ciosancu
w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Wyijasnienia tresci SIWZ nr 3

W zwigzku ze ztozonym zapytaniem Wykonawcy, Zamawiajgca na podstawie art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.]. Dz.U. z 2015
r., poz. 2164 ze zm.) udziela wyjasnien na zadane pytania:

Pytanie 1

Prosimy Zamawiajacego o podanie kwoty jaka zamierza przeznaczy¢ na realizacje
zadania bedgcego przedmiotem ww. przetargu.

Prosbe motywujemy cena ryczattowa za wykonanie zadania oraz faktem, iz w
kilkkunastu przetargach publicznych, nam znanych, ktére zostaty uniewaznione w
ostatnich trzech miesigcach, Zamawiajacy, ktorzy przeprowadzili postepowanie
przetargowe dysponowali razaco niskimi kwotami na realizacje zadan, tym samym
narazili Oferentéw na straty finansowe zwigzane z przygotowaniem i zfozeniem
ofert, ktérych mogli uniknaé, gdyby mieli informacje jakie Srodki Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na realizacje zadania.

Chcemy uniknac¢ takiej sytuacji przy przedmiotowym postgpowaniu.

Odpowiedz 1
Zamawiajgca posiada w budzecie $rodki na sfinansowanie zamowienia w wysokosci
3.500.000,00 zt brutto.

Pytanie 2

Ze wzgledu na brak okreslenia w projekcie umowy procedury i terminow odbioru
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego, prosimy o j&j uzupetnienie, a w
przypadku ewentualnych zastrzezen Zamawiajacego do ztozonej dokumentacii,
podanie terminow niezbednych do jej uzupetnienia i uzyskania akceptacii
Zamawiajgcego przed ziozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

Odpowiedz 2
Odbiér dokumentacji nastgpi w dacie okreslonej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym przediozonym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcg, albowiem cato$¢



zadania obejmuje inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” w skonkretyzowanej
dacie zaoferowanej przez Wykonawce.

Pytanie 3
Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie ilosci egzemplarzy jakiej winna by¢ wykonana /
przekazana dokumentacja projektowa (wersja papierowa i elektroniczna).

Odpowiedz 3
Wersja papierowa - 5 egz. (2 egz. pozostang w Starostwie Powiatowym po uzyskaniu
pozwolenia na budowe) oraz wersja elektroniczna - 1 egz.

Pytanie 4
Prosimy o potwierdzenie, czy IV ptatnos¢ jest ptatnoscig koncowa?

Odpowiedz 4
Nie. Warunki ptatnosci zostaty zmienione. Nowa SIWZ oraz umowa.

Pytanie 5

Informujemy, iz praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sadéw
potwierdza stusznoS¢ stanowiska wierzyciela, iz wykonanie zobowigzania nastepuje z
chwilg wptywu srodkéw na rachunek wierzyciela, a nie z chwilg obcigzenia rachunku
diuznika. W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane powyzszych zapisow z § 5 ust. 10
projektu umowy odpowiednio na: ,Strony okreslajg, ze terminem spetnienia
Swiadczenia jest dzien wptywu $Srodkéw pienieznych na rachunek bankowy
Wykonawcy”.

Odpowiedz 5

Zamawiajgca nie zmienia zapisu z § 5 ust. 10 umowy.

Art. 454 kc. jest przepisem juris dispositivis, a zatem strony stosunku
zobowigzaniowego korzystajac z wolnosci kontraktowania moga w sposéb odmienny
ustali¢ w umowie z jakg chwilg nastgpi spetnienie Swiadczenia bezgotéwkowego.

Pytanie 6
Prosimy Zamawiajgcego o zmiane tresci zdania ostathiego § 5 ust. 1 wzoru umowy i
nadania mu brzmienia: ,,........ a takze dostarczeniu przez Wykonawce

Zamawiajgcej oswiadczen podwykonawcow (jezeli tacy wystapia), ze otrzymali
od Wykonawcy nalezne im wynagrodzenie za wykonane prace lub potwierdzenie
zaplaty (przelewu) do podwykonawcy”. W przypadku odpowiedzi cdmownej prosimy
o informacje jak nalezy postgpi¢ w sytuacji, kiedy podwykonawca pomimo otrzymania
zaptaty, bezpodstawnie odmoéwit Wykonawcy wystawienia oswiadczenia.

Odpowiedz 6

Zapis pozostawiono bez zmian. W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazyc, iz zapis ten
zostal wprowadzony w zwigzku z ponoszeniem przez Zamawiajacg solidarnej
odpowiedzialno$¢ wraz z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom. Przediozenie przelewu moze nie potwierdzaé zaptaty cate



naleznosci naleznej podwykonawcy, albowiem zapisy umowy taczacej Wykonawce
z podwykonawca bez wiedzy Zamawiajgcej mogg zosta¢ zmienione. Prawda jest, iz
wowczas odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacej powinna zosta¢ wytgczona,
jednakze biorac pod uwage orzecznictwo sadow nie zawsze tak jest. Zamawiajgca nie
chce i nie moze byé swego rodzaju sgdem, ktory bedzie rozstrzygat spory, ktére
powstang pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca.

Nadto trudno sobie wyobrazi¢ sytuacje, w ktérej Wykonawca zaptaci Podwykonawcy
cate nalezne wynagrodzenie, a Podwykonawca nie bedzie chcial podpisac
oswiadczenia, ze takie wynagrodzenie otrzymat.

Abstrahujagc jednak od powyzszego sugeruje sie Wykonawcy, aby zawart w umowie
z podwykonawcg stosowne zapisy mobilizujgce podwykonawce do ztozenia takiego
oswiadczenia, np. zastosowanie dotkliwych kar umownych.

Poza tym, Zamawiajgca nie wyklucza mozliwosci zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
bez przedtozenia oswiadczenia podwykonawcy, jednakze we wszelkich okolicznosci
sprawy i innych dokumentéw winno wynikac, iz Wykonawca uregulowat cate
wynagrodzenie podwykonawcy.

Pytanie 7
Prosimy o wyjasnienie czy § 9 ust. 1 pkt 2b projektu umowy nastgpita omytka pisarska?
Zamawiajacy informuje, ze naliczy kare za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, tj.
po przekroczeniu terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3. Przywotany § 3 ust. 1 zawiera
tylko 2 pkt.

Odpowiedz 7
Tak nastgpita omytka pisarska, § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b odnosi sie do § 3 ust. 1 ust. 2.

Pytanie 8
Prosimy o wydiuzenie terminu uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie z 30 na
60 dni.

Odpowiedz 8

Zamawiajgca wykresla z Rozdziatu 4 ust. 1 pkt 3), co oznacza, ze Wykonawca ma
wykonac catos¢ zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie i dostarczenie
jego Zamawiajgcej w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 2).

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace projektantéw, kierownika budowy,
kierownikow branzowych, geodete?

Odpowiedz 9
Zgodnie z zapisem Rozdziatu 3 ust. 6 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.



Pytanie 10

W § 11 ust. 1 pkt 5 projektu umowy zamawiajgcy wskazuje, iz ,Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy zostala zgloszona upadio$é lub
likwidacja Wykonawcy” - wnosimy o wykreslenie tego punktu, jako niezgodnego z
art. 83 ustawy Prawo upadtosciowe Postanowienia umowy zastrzegajgce na wypadek
zfozenia wniosku o ogloszenie upadiosci lub ogtoszenia upadtosci zmiane lub
rozwigzanie stosunku prawnego, ktdrego strong jest upadt, sg niewazne. Potwierdza to
takze wyrok Sadu Najwyzszego o sygn. Akt Ill CSK 15/14 z dnia 9.12.2014 r., ktory
stwierdzit” ,Odwotanie sie przez strony w umowie w ramach klauzuli okreslajgcej
przestanki odstgpienia od umowy i naliczania kar umownych do ,skutecznego ztozenia
wniosku o ogtoszenie upadiosci® jest réwnoznaczne z uzaleznieniem tych uprawnien
od podjecia przez sg decyzji co do wniosku o ogtoszenie upadiosci, $cislej - od
uwzglednienia tego wniosku przez sad. Wprowadzenie do umowy takich postanowien
pozostaje w sprzecznosci z art. 83 p.u.n.”.

Odpowiedz 10
Uwzglednia sie. Zapis zostat wykreslony.

Pytanie 11

Prosimy o wprowadzenie zmiany § 14 ust. 1 projektu umowy polegajgce na wskazaniu,
ze ,Zamawiajacy dokona zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej ....." oraz wykresieniu zapisu § 14
ust. 2 projektu umowy o brzmieniu: ,Wystgpienie ktdrejkolwiek z okolicznosci
wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany”.
Woprowadzenie powyzszych zmian bedzie gwarantowato Wykonawcy prawo do
zadania wydtuzenia okresu realizacji umowy w przypadku zaistnienia jednej z
wymienionych okolicznosci, podczas gdy zapisy w oryginalnym brzmieniu gwarancji
takiej nie daja.

Odpowiedz 11

Zamawiajgca pozostawia zapisy umowy bez zmian. Zapisy § 14 sg $cisle zwigzane
z trescig art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, ktdry odwotuje sie
do mozliwosci zmiany umowy, a nie jej obligatoryjnej zmiany. Zamawiajgca zwraca
uwage Wykonawcom na zapisy dotyczgce naliczenia ewentualnych kar umownych,
a mianowicie kary te bedg naliczane za zwioke, czyli zawinione przez Wykonawce
opdznienie. Zatem jezeliby nawet tak byto, ze Zamawiajgca odmowitaby aneksowania
umowy w zakresie terminu jej wykonania, a Wykonawca nie postawatby w zwioce,
to i tak Wykonawca nie bytby zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcej kar umownych
za zwioke.

Pytanie 12

W imieniu Wykonawcy zwracam sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na
cesje wierzytelnosci z instytucjg finansowa / bankiem dla zabezpieczenia kredytu. W
zwigzku z powyzszym prosze o jednoznaczng odpowiedZz czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na takg cesje.



Jezeli zgoda taka jest czym$ ograniczona to prosze rowniez o podanie warunkow przy
ktorych Zamawiajacy wyrazi zgode na cesje wierzytelnosci.

Odpowiedz 12

Co do zasady tak, jednakze z uwagi na fakt, iz Zamawiajgca ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢ wraz z Wykonawcg za zapftate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom oraz tym, ze umowa przewiduje naliczenie ewentualnych kar
umownych, to zgoda na dokonanie cesji nie moze obejmowaé catej naleznosci
wynikajgce] z zawartej z Zamawiajacg umowy. Co do zasady nalezy wskazac, iz
Zamawiajgca wyrazi zgode na cesje wierzytelnosci do wysokosci 65% wartosci
umowy, jednakze bank udzielajgcy kredytu powinien wyrazic zgode na potrgcenie
przez Zamawiajaca w pierwszej kolejnosci naleznosci powstatych na mocy zawarte]
z Zmawiajgcg umowy, w szczegolnosci dotyczy to naleznosci naleznych
podwykonawcom, naliczonych kar umownych lub kosztéw wykonania zastepczego
obowigzkoéow spoczywajgcych na Wykonawcy.

Nalezy doda¢, iz Zamawiajaca zmienita zapisy dotyczace wyptaty wynagrodzenia
i dopuscita mozliwosé czestszego fakturowania wykonanych robét patrz odp. na
pytanie nr 4, wobec tego Wykonawca w mnigjszym stopniu bedzie uzaleznionych od
udzielenia przez bank kredytu.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca
bedzie mégt powierzy¢ podwykonawcom takze inne zakresy robot, ktdre nie zostaty
podane w ofercie, jako zakresy rzeczowe robot, ktére Wykonawca zamierza powierzyc
podwykonawcom, przy zachowaniu wymagane] w Umowie procedury zgtaszania
podwykonawcow.

Odpowiedz 13
Tak, pod warunkiem zachowania wszelkich postanowien zwigzanych ze zgtoszeniem
Zamawiajgcej, ktore zostaty okreslone w SIWZ oraz w umowie.
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