UMOWA NR TIA.272.  .2017
zawartadnia ..................... 2017 r. pomiedzy

Gming Stawa,
ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa, NIP 497 000 34556 REGON 970770400
zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajacg”, w imieniu ktérej dziata:

Cezary Sadrakuta - Burmistrz Stawy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stawa — Jarostawa Hermaszewskiego,
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgca

Zwanym dalej ,\Wykonawcg”
0 nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy i obowigzki Wykonawcy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompletnej obstugi projektu polegajaca na:
przeprowadzeniu procedury przetargowej, zarzadzaniu, nadzorze inwestorskim oraz
doradztwie finansowym zwigzanym z obstuga projektu na zadania p.n.
Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w Gminie Stawa.

1) Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej obejmuje:
a) budynek Publicznej Szkoly Podstawowe] w Stawie,
b) budynek sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Stawie.

2) Planowany zakres robot przewidziany do realizacji obejmuje:

a) Publiczna Szkota Podstawowa im. F. Niewidziajty w Stawie:

- demontaze opierzenia i elewacji,

- ocieplenie scian fundamentowych i cokotu,

- ocieplenie $cian nadziemia,

- docieplenie dachu,

- odtworzenie do stanu sprzed inwestycji - chodniki, opaski, schody,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- modernizacja kottowni,

- roboty instalacji elektrycznych, w tym montaz elementéw systemu monitorowania i zarzadzania
zuzyciem energii.

b) Sala gimnastyczna przy Gimnazjum im. L. Stepczaka w Stawie

- demontaze opierzenia i elewacji,

- ocieplenie scian fundamentowych i cokotu,

- ocieplenie scian nadziemia,

- docieplenie dachu,

- odtworzenie do stanu sprzed inwestycji - chodniki, opaski, schody,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- modernizacja kottowni,

- instalacja kolektoréw stonecznych,

- instalacja cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja,

- roboty instalacji elektrycznych, w tym montaz elementdw systemu monitorowania
i zarzadzania zuzyciem energii,

- roboty elektryczne, instalacje o$wietlenia LED.

3) Zadanie realizowane bedzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, 3.2.
Efektywnos¢ energetyczna, 3.2.1. Efektywnos¢ energetyczna - projekty realizowane poza formutg ZIT.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, w szczegolnosci posiada wiedze dotyczacq obowigzujgcych przepisow
prawa. Nadto o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie oraz mozliwosci techniczne niezbedne
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do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym takze uprawnienia, jezeli koniecznosc
posiadania uprawnien do wykonywania okreslonych zadan wynika z obowigzujacych
przepisow prawa.

3. Zakres niniejszego zapytania obejmuje w szczegoInosci:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, w szczegolnosci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia wraz z dokumentacja niezbedna do sporzadzenia ogloszenia o
zambwieniu oraz przeprowadzenie postepowania zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
prawa w tym przedmiocie, a nastepnie czynne uczestniczenie w wyborze Wykonawcy, ktory
bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji. Zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2) efektywng kontrole wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych zgodnie
z przedmiotem zamoéwienia dotyczacym termomodernizacji obiektdw uzytecznosci
publicznej w Gminie Stawa.

3) podejmowanie niezbednych dziatan w celu zakonczenia robot w wyznaczonym terminie,

4) doradztwo finansowe zwigzane z obstugg projektu - rozliczenie i obstuga finansowa
inwestycji.

4. Zamawiajgca oczekuje, ze cel — wylonienie wiasciwego Wykonawcy robot budowlanych,
wykonywanie inwestycji zgodnie z harmonogramem oraz zakonczenie | rozliczenie je] w
okreslonym terminie, Wykonawca osiagnie poprzez:

1) wiasciwag i profesjonalng organizacje i koordynacje robot;
2) administrowanie i zarzadzanie kontraktami na roboty;
3) monitorowanie postepu pod wzgledem rzeczowym i finansowym;
4) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami;
5) zapewnienie zgodnosci realizacji kontraktow na roboty z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym z Prawem budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi,
6) skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych spetnienia wymagan
dotyczacych jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robot,
7) zapewnienie zgodnosci realizacji kontraktow na roboty z dokumentacjg projektowa oraz
warunkami kontraktowymi;
8) witasciwe rozliczenie kontraktu na roboty budowlane;
9) odbidr zadania i oddanie do uzytkowania,
10) wiasciwy nadzor w okresie zgtaszania wad, konsekwentne egzekwowanie obowigzkow od
Wykonawcow robot budowlanych.

5. Szczegotowy zakres zadan do wykonania przez Wykonawce:
1) przez caty okres trwania umowy Wykonawca ma za zadanie:
a) reprezentowanie Zamawiajacej, jako Inwestora, zgodnie z Prawem budowlanym na podstawie
udzielonego petnomocnictwa, w tym przygotowywanie stosownych dokumentow,
b) zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacg oraz koordynacje swojej dziatalnosci z
wymaganiami Zamawiajgce;j,
c) biezgca analize ryzyka oraz podejmowanie i/lub sugerowanie dziatan zapobiegawczych;

d) analizowanie 1 sugerowanie wszelkich zmian w projektach, specyfikacjach 1 innych
dokumentach, ktore moga okazac sie niezbedne lub pozgdane podczas realizacji Kontraktu na
roboty;

e) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnien | postanowien uzyskanych w trakcie przygotowania
i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spetnienia zawartych w nich wymagan;
f) wspotpraca z Zamawiajaca we wszystkich dziataniach zwigzanych z wdrozeniem i realizacja
Kontraktow na roboty;
g) nadzor nad prawidiowym wydatkowaniem srodkow;, :
h) Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajace] pozwolen na uzytkowanie
obiektu wybudowanego w ramach przedsiewziecia;
i) Wykonawca ustugi potwierdza uczestnictwo w kontrolach na terenie budowy wpisem w
sporzgdzonej przez Zamawiajacg ewidencji.
2) na etapie poprzedzajacym realizacje inwestycji zakres zadania obejmuje:

a) zidentyfikowanie ewentualnych niezgodnosci przedstawionej dokumentacji projektowej ze
stanem faktycznym w szczegodlnosci dotyczacym terenu budowy oraz zaproponowanie
konkretnych zmian — rozwigzan,

b) zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczone] przez Zamawiajgca w celu
sprawdzenia przygotowania jej zgodnie =z ustawg Prawo zamowien publicznych i
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rozporzgdzeniami wydanymi na jej podstawie, a takze wzajemnej zgodnoéci i kompletnosci

poszczegolnych elementow skiadajgcych sie na te dokumentacje;

c) opracowanie kompletne] dokumentacji przetargowej, w szczegolnosci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia wraz z dokumentacjg niezbedng do sporzgadzenia ogtoszenia o
zamowieniu oraz umowa o roboty budowlane zabezpieczajgcy interesy Zamawiajgcej. a takze
przeprowadzenie postepowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
przedmiocie, a nastepnie czynne uczestniczenie w wyborze Wykonawcy, Kktory bedzie
wykonywat roboty budowlane w ramach przedmiotowe]j inwestycji - udzielanie odpowiedzi na
zapytania potencjalnych oferentéw, sporzadzanie stosownych dokumentow, ocena ofert pod
wzgledem formalnym i merytorycznym, sporzadzanie stosownych wezwan oraz dokumentow
zwigzanych z wyborem Wykonawcy robot budowlanych,

d) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacej do zatwierdzenia instrukcji okreslajgcych forme,
zakres i sposob obiegu dokumentdéw wymaganych od Wykonawcy robét budowlanych;

e) przedstawienie metodyki dziatanh Wykonawcy (procedury) w tym: przeptywu korespondenciji,
zatwierdzania materiatdbw, odbierania robdt, przygotowanie obmiarow, rozliczen
poszczegolnych elementow roboét budowlanych;

3) na etapie realizacji inwestycji zakres obejmuje:

a) sprawdzanie posiadania przez Wykonawcow robét budowlanych wymaganych w kontrakcie
na roboty budowlane ubezpieczen i gwarancji,

b) przekazanie placu budowy Wykonawcy robét budowlanych przy udziale Zamawiajacej;

c) przekazanie Wykonawcy robdt budowlanych dokumentacji projektowej i innych dokumentow
wymaganych przez Kontrakt na roboty, po uprzednim przekazaniu jej Inzynierowi przez
Zamawiajaca;

d) przekazanie Wykonawcy roboét budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z
wypetniong karta tytutowa i wpisami o podjeciu funkcji Inspektora Nadzoru;

e) informowanie Zamawiajgcej o postepie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego poprzez Raporty Miesieczne Wykonawcy;

f) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcow metodologii robot,
harmonogramoéw, planéw BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajgce;j;

g) potwierdzanie pobytow w ramach ewentualnych nadzoréw autorskich,

h) nadzér nad postepem Kontraktow na roboty pod wzgledem technicznym, jakosciowym,
finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym;

j) informowanie Zamawiajacej o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej
w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty budowlane w terminach umozliwiajgcych ich
usuniecie przez wiasciwe Biuro Projektdw bez opdznienia terminéw zakonczenia
inwestycji;

k) zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcej stosowanych materialow
budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce robot
budowlanych do whbudowania, kontrola dokumentow jakosci, deklaracji zgodnosci |
certyfikatow,

I) sprawdzanie zgodnosci dostaw materiatow | urzadzen z Kontraktem na roboty
i sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestéw, aprobat i gwarancji na ww. urzadzenia
oraz ich $wiadectw pochodzenia;

1) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania migjsc

skiadowania po zakonczeniu robot;

m) zatwierdzanie zmian o0so6b wykonujgcych zamowienie oraz = podwykonawcow
zaproponowanych przez Wykonawce robét budowlanych po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacej;

n) bezzwioczne informowanie o wystepowaniu na terenie budowy podwykonawcow bez

wiedzy i zgody Zamawiajacej;

0) koordynacja robdét w taki sposéb, aby nie zaktocic pracy istniejacych sieci
i instalacji;

p) dotozenie wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakonczenia realizacji
Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla mieszkancow, posiadaczy
gruntéw, na ktorych prowadzone sa roboty oraz posiadaczy nieruchomosci przylegtych.

r) nadzér, aby roboty wykonywane byly przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony
zdrowia | bezpieczenstwa,

s) monitorowanie zagrozen dla $rodowiska w zakresie sposobu prowadzenia robot;

t) sprawdzanie wykonania robot i powiadamianie Wykonawcy robdt budowlanych
o wykrytych wadach oraz poswiadczanie usunigcia wad przez Wykonawce, a takze
ustalanie rodzaju i zakresu robét koniecznych do usuniecia wad;
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u) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji | kontroli ryzyka, przygotowanie
programéw naprawczych w celu tagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian
dotyczgcych jakosci, kosztow | termindw realizacji Kontraktow na Roboty,

w) informowanie Zamawiajgcej o wszystkich wystepujacych problemach oraz problemach
przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla
ich przezwyciezenia;

X) przeprowadzanie z Wykonawca rob6t budowlanych odbiordéw robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych, niezbednych przegladdw miedzyoperacyjnych i odbiorow koncowych
realizowanego zadania inwestycyjnego z udziatem przedstawicieli Zamawiajacej;

y) ocena i weryfikacja propozycji robdt dodatkowych i rob6t zamiennych oraz zmian
przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych w zakresie finansowym |
rzeczowym, a takze pod wzgledem ich dopuszczalnosci przez obowigzujace przepisy
prawa oraz przedtozenie tych ocen do decyzji Zamawiajace;;

z) sprawdzanie | akceptacja przejsciowych i koncowych oswiadczen Wykonawcy robot
budowlanych o wykonaniu robdt i przygotowanie odpowiednich dokumentow
odbiorowych;

aa) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawcow robdt
budowlanych do zaptaty przez Zamawiajaca;

bb) dokumentowanie wszelkich postepow prac oraz ptatnosci;

) nadzér nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie tablic informacyjnych,

) wspétpraca z Zamawiajgca w zakresie informacji o inwestycji i je] promogii,

) organizowanie rad budowy minimum raz na dwa tygodnie w migjscu wyznaczonym przez

Zamawiajaca, na ktorych musi by¢ obecny Wykonawca i wszyscy inspektorzy nadzoru;

ff) organizowanie w razie potrzeb okresowych spotkan (innych niz rada budowa)

W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcg, sporzadzanie i uzgadnianie ze stronami
protokotow z tych spotkan i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania;

gg) obstuga kontroli (w tym organizacja spotkan roboczych) i przedstawicieli podmiotow
odpowiedzialnych za realizacje projektu w zakresie swoich praw i obowigzkéw,

hh) udzielanie Wykonawcom robét budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich
koniecznych dokumentdéw i pozwolen tj. weryfikacji przygotowanych dokumentow,
wnioskéw administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci, biezacego informowania
Wykonawcy robot o obowigzujgcych przepisach i procedurach formalno-prawnych i
administracyjnych (ze szczegdlnym uwzglednieniem zmian wprowadzanych do
obowigzujacych przepiséw),

i) zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzic do powstania roszczen Wykonawcy
robot budowlanych w stosunku do Zamawiajgcej, w miare mozliwosci doprowadzanie
do polubownego rozwiazywania sporow z Wykonawca robot budowlanych,

jj) udziat w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oscb trzecich wyniklych
podczas realizacji Kontraktow na roboty budowlane,

kk) wstrzymanie robot prowadzonych w sposob zagrazajgcy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane,

II)  udziat w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, tj.. doradztwo, opiniowanie
dokumentow, wydawanie ekspertyz, udziat (w charakterze konsultanta-asysta)
w spotkaniach/posiedzeniach zwigzanych z procedurg arbitrazowa,

) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce robdt placu budowy w przypadku
wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane,

mm) rozliczenie Kontraktu na roboty budowlane w przypadku jego wypowiedzenia,

rozwigzania badz odstgpienia od umowy;

nn) sprawdzenie i akceptacja wynikow wszystkich prob i rozruchéw przy oddaniu

do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiajaca,

00) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oswiadczen Wykonawcy robot budowlanych w
celu zgtoszenia zakonczenia robot do nadzoru budowlanego,

pp) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a nastepnie dostarczenie jej
Zamawiajace] w formie ustalonej z Zamawiajaca;

rr) biezace dokonywanie przegladow placow budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robot, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci niezwioczne
poinformowanie Zamawiajacej oraz sporzgdzenie informacji z kontroli do wiadomosci
Zamawiajacej i Wykonawcy robot;

ss) identyfikowanie ryzyka powstania roszczen ze strony Wykonawcy robot i Stron trzecich
oraz zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do ich powstania,
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tt) proponowanie metod zapcbiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystapienia
przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadnosci tych roszczen,

uu) sprawdzanie jakosci wykonanych robot i powiadomienie Wykonawcy robot
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych,

ww) stwierdzenie | poswiadczenie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce robot,

xx) przygotowanie do odbioru czesciowego i koncowego robot, sprawdzenie kompletnosci i
prawidtowosci przediozonych przez Wykonawce robét dokumentdw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robdt;

yy) przestrzeganie wykonawstwa roboét zgodnie z harmonogramem oraz zakonczenia ich
w wyznaczonym terminie,

zz) w terminie do 7 dni po zakonczeniu miesigca monitoring realizacji projektu i osiggania

wskaznikdw produktu i rezultatu,

aaa) w terminie nie pozniej niz 7 dni od otrzymania dokumentow od Zamawiajace;:

- opisywanie faktur zgodnie z Wytycznymi i umowg o dofinansowanie oraz wstepne
kwalifilkowanie na konta ksiegowe dotyczace realizacji projektu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad dotyczgcych wydatkow kwalifikowanych;

- rozliczanie dostaw i ustug zgodnie z zawartymi umowami z Wykonawcami oraz zgodnie z
polityka rachunkowosci;

- biezace monitorowanie i raportowanie Zamawiajgcemu, ktore wydatki mogg zosta¢ uznane
za niekwalifikowane;

- raportowanie o wszelkich sytuacjach zagrozenia realizacji projektu;

- raportowanie o =zaistnieniu zmian skutkujgcych koniecznoscig zmiany umowy o
dofinansowanie;

- rozwigzywanie biezgcych problemow zwigzanych z rozliczaniem projektu w konsultacji z
Zamawiajgca;

- biezace pisemne uzgodnienia z |Z w zakresie wszelkich watpliwosci zwigzanych z
prawidtowym rozliczeniem ksiegowo — finansowym projektu;

- biezace wyjasnianie watpliwosci i uzgadnianie rozwigzan z instytucjami kontrolujacymi;

- analiza polityki rachunkowosci dotyczacej projektu i proponowanie zmian zapewniajacych
prawidtowg realizacje projektu.

bbb) w terminach wyznaczonych przez Zamawiajaca badz wynikajacych z przepisdéw prawa,

wytycznych lub umowy o dofinansowanie:

- wydawanie opinii dla Zamawiajgcego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci
dotyczacych aspektow finansowo — ksiegowych realizacji projektu;
- przygotowywanie dokumentow dla instytucji kontrolujgcych,
- przygotowywanie niezbednej dokumentacji do wnioskdw o aneksowanie umowy

o dofinansowanie,

- aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego i harmonogramu ptatnosci dla
projektu zgodnie z umowa o dofinansowanie,
- sporzadzanie kompletnych wnioskéw o pfatno$¢ (w tym wnioskow o zaliczke

i wniosku o ptatnos¢ koncowa) z czescig sprawozdawczg zgodnie z harmonogramem

ptatnosci oraz umowag o dofinansowanie (komunikacja i wymiana danych przez

Centralny System Teleinformatyczny SL2014),

- w przypadku stwierdzenia przez Instytucje Zarzadzajaca (1Z dla Projektu stanowi Zarzad
Wojewodztwa Lubuskiego) brakow lub uchybien w ztozonych wnioskach, dokonywanie

w nich poprawek, uzupetnien oraz sktadanie wyjasnien.

cce) inne:

- &cista wspoipraca z zespotem projektowym Zamawiajacej, w tym wzajemne
przekazywanie w formie elektronicznej, bez zbednej zwloki, wszystkich dokumentow
finansowych projektu, ktdére wptyng do Stron,

- uczestnictwo w kontrolach dotyczacych projektu w trakcie jego realizacji (w okresie
trwatosci projektu na podstawie osobnego zlecenia).

4). po zakonczeniu realizacji inwestycji zakres obejmuje:
a) przygotowanie dokumentow dla sporzadzenia dowodow odbioru technicznego
dotyczacych robot budowlanych;
b) w okresie zglaszania wad, w sytuacji wystgpienia wad lub uszkodzen, niezwtoczne
stawiennictwo na placu budowy celem zbadania przyczyn powstania wad,
c) zapewnienie statego nadzoru w okresie zgtaszania wad:
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— dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami
niezbednymi do usuniecia stwierdzonych wad i ich odbior:
—~ wspieranie Zamawiajgcej w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow;
- organizowanie i dokonywanie  przegladow  gwarancyjnych  zgodnie
z harmonogramem oraz na kazde wezwanie Zamawiajace;
- prowadzenie dokumentacji w sprawie zgtaszania wad i usterek;
—  konsekwentne egzekwowanie obowigzkow gwarancyjnych od Wykonawcow oraz
potwierdzenie usuwania usterek i wad,
— sktadanie Zamawiajacej raportow po kazdym przegladzie gwarancyjnym,
d) wystawienie innych dokumentdw zgodnych z warunkami nadzorowanych kontraktow
oraz pozostatej dokumentacji niezbednej dla prawidtowej i skutecznej realizacji robot.
6. Zakres umowy obejmuje realizowanie w porozumieniu z Zamawiajgcg wszystkich innych
czynnosci i obowigzkéw niewymienionych w ust. 5, ktére beda niezbedne dla poprawne;
realizacji Kontraktu i zabezpieczenia intereséw Zamawiajgce;).

§2
Podwykonawcy

1. Zamawiajgca  upowaznia ... do  koordynowania prac  zwigzanych
z wykonaniem powyzszej umowy oraz do przekazywania niezbednych informacji,
dokumentow, danych technicznych oraz udostepnianie innych informacji niezbednych do
realizacji umowy.

2. Osobami upowaznionymi do kontaktéw roboczych z Zamawiajacg po stronie Wykonawcy sa:

3. Do zawarcia umowy z podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda
Zamawiajacej.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby bylty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

5. Wykonawca nie moze dokonywac cesji praw wynikajacych z niniejsze] umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajacej.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

Szkota Podstawowa w Stawie:

1) termin wykonania SIWZ w terminie do 30.10.2017 r. oraz wylonienia wykonawcy robot
budowlanych wraz z podpisaniem z nim umowy do dnia 15.12.2017 r.

2) termin wykonania catego przedmiotu umowy wraz z rozliczeniem inwestycji do dnia
31.10.2018 r.

Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Stawie:

3) termin wykonania SIWZ w terminie do 15.02.2017 r. oraz wylonienia wykonawcy robot
budowlanych wraz z podpisaniem z nim umowy do dnia 15.03.2017 r.

4) termin wykonania catego przedmiotu umowy wraz z rozliczeniem inwestycji do dnia
31.10.2017 r.

2. Termin zakonczenia umowy ulega przediuzeniu, bez zawierania aneksu, w przypadku opodznienia
sie przez Wykonawce robot budowlanych w wykonywaniu robdt budowlanych bedacych przedmiotem
inwestycji, wowczas zakonczenie wykonywania obowigzkéw przez Wykonawce niniejsze] umowy
nastapi z dniem faktycznego wykonania tych obowigzkow.

3. Niezaleznie od postanowien okreslonych w ust. 1 1 ust. 2 Wykonawca zobowigzany bedzie
wykonywac obowigzki okreslone w niniejszej umowie, a dotyczace przegladow gwarancyjnych
wynikajgcym z realizacji bgdz stosowania zapisow umowy zawarte] z Wykonawca robot budowlanych.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony okreslajg ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
W KWOCIe ..o zt netto (stownie: ... ) + podatek VAT . .............., co tacznie
StanoOWl evevvveriieen, zt brutto (stownie: ... ), wynagrodzenie bedzie niezmienne do
nca wykonania zadania, z zastrzezeniem ust. 3 i 4.
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7.

8.

9.

10.

11.

Pawet °

G-

RADCA DHAW

w tym: sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Stawie W WYS. ..., zt brutto

oraz Publiczna Szkota Podstawowa w Stawie przy ul. H. Poboznego 6 w wys.

............................... zt brutto

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty

zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, w szczegolnosci obejmuje ryzyko Wykonawcy

z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczaftowego okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem

ust. 3i4.

W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca

uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujacej stawke podatku obowigzujaca

w chwili wystawienia faktury VAT. Zmiana ceny dokonana w trybie opisanym w zdaniu

poprzednim nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Strony przewiduja mozliwos¢ waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku

zmiany:

1) wyysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamowienia.
Waloryzacja o ktorej mowa w ust. 4 jest dokonywana o kwote zwiekszonych kosztow
wykonywania przez Wykonawce zamowienia i nastepuje w formie pisemnego aneksu
do niniejszej umowy.

Wykazanie, ze zmiany o ktorych mowa w ust. 4 majg wplyw na koszty wykonania przez
Wykonawce zamowienia obcigza w catosci Wykonawce. W tym celu Wykonawca sktada
odpowiedni wniosek do Zamawiajacej zawierajacy szczegOtowe uzasadnienie dokonania
takiej zmiany wraz z niezbednymi dokumentami i dowodami na okolicznosci okreslone
w ust. 4. Wniosek winien by¢ ztozony w formie pisemnej w terminie od dnia opublikowania
przepisow dokonujacych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie. Zmiana umowy
na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastgpi¢ po wejsciu w zycie przepiséw bedacych
przyczyng waloryzacji.
Whiosek ztozony z uchybieniem terminu o ktorym mowa w ust. 6 nie bedzie stanowic
podstawy do zmiany wynagrodzenia o ktorej mowa w ust. 4.
Wszelkie zmiany wynagrodzenia o ktérych mowa w ust. 4 do 6 nie moga prowadzi¢
do zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej 5% brutto.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem niniejszej umowy do przediozenia
dokumentow z ktérych w sposob jednoznaczny bedzie wynikac, ilu pracownikow otrzymuje i na
jakich stanowiskach sg oni zatrudnieni minimalne wynagrodzenie za prace ustalone na
podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace w zakresie realizacji niniejszego zamodwienia. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
przed podpisaniem niniejszej umowy do wskazania, ilu pracownikdéw i innych os6b oraz w
oparciu o jaki rodzaj umowy bedzie realizowato niniejszej zamowienie. Nadto Wykonawca
winien przedtozy¢ na te okolicznosci stosowne dokumenty
W przypadku jakichkolwiek zmian w przedmiocie okreslonym w ust. 9 Wykonawca zobowigzany
jest w terminie 3 dni od dnia ich dokonania do wskazania tych zmian.
Nieprzediozenie w okreslonym terminie przez Wykonawce dokumentow i informacji
o ktérych mowa w ust. 9 i ust. 10 oznacza, ze Wykonawca zatozyt, ze zmiany o ktérych mowa w
ust. 4 nie beda mialy wptywu na koszty wykonania przez niego zamowienia,
a zatem Wykonawca nie moze domaga¢ sie w ftrakcie realizacji zamowienia zmian

wynagrodzenia o ktérych mowa w ust. 4.

§5

Warunki platnosci
Ptatnos¢ dokonana bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nr
................. .., w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcg prawidiowo
wystawionych faktur (6 ptatnosci).
Podstawa do wystawienia faktury bedzie odebranie przez Zamawiajgca danej czesci
zamowienia, bez zastrzezen.
Platnosci beda realizowane w nastgpujacy sposob:
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| ptatno$é po kompletnym przygotowaniu SIWZ wraz z przeprowadzeniem procedury
przetargowej na wybor Wykonawcy - sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Stawie
W WYSOKOSEl somvrvmammson zt brutto,

stownie: ................... X
Il ptatno$é po kompletnym przygotowaniu SIWZ wraz z przeprowadzeniem procedury
przetargowej na wybor Wykonawcy - Publiczna Szkota Podstawowa w Stawie w wysokosci

....................... zt brutto.
SHOWNIE. 2ccievmsimsssivminavniin

[l ptatno$é po wykonaniu przez Wykonawce nadzoru inwestorskiego robot budowlanych -
sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Stawie w wysokos$ci ................ zt brutto,
stownie: ...

IV ptatnosé po wykonaniu przez Wykonawce nadzoru inwestorskiego robot budowlanych -
Publiczna Szkofa Podstawowa w Stawie w WySOKOSCI ... zt brutto.
stownie.........coooovviiieee

V platnosé po wykenaniu przez Wykonawce doradztwa finansowego robot budowlanych -

sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Stawie w wysokosci ................ zt brutto,
SIOWNIE: .....ccinrviinins ;

VI ptatnosé po wykonaniu przez Wykonawce doradztwa finansowego robot budowlanych -
Publiczna Szkota Podstawowa w Stawie w wysokosci ....................... zt brutto.

53 {0] [ S

Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajace].
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcg wad w przedmiocie umowy, wstrzyma sie ona
z dokonaniem odbioru do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§6

Obowigzki Zamawiajacej
Do obowigzkéw Zamawiajacej nalezy:

1) przekazanie wszelkich zatozen wejsciowych posiadanych przez Zamawiajaca
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

2) odbior wykonanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, pod warunkiem wykonania
przez Wykonawce przedmiotu umowy bez zastrzezen. Zgtoszenie powinno nastapic
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) terminowa wyptata wynagrodzenia.

o bW

§7

Odbiory przedmiot umowy
Wykonawca zglosi Zamawiajacej gotowos¢ do odbioru czesciowego | koncowego przedmiotu
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1, powinny sie rozpocza¢ w terminie 5 dni roboczych, liczac od
daty zgtoszenia. Z czynnosci odbioru sporzadzony bedzie protokot.
Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru bedzie faktyczne wykonanie
obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy.
Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
badz wykonania przedmiotu umowy z wadami, Zamawiajgca moze odmowi¢ odbioru przedmiotu
umowy do czasu usuniecia tych wad albo moze dokona¢ odbioru warunkowego, jezeli wady sa
znikome i drobne z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek. Decyzja dotyczaca
nieodebrania przedmiotu umowy badz odebrania go warunkowo jest uzalezniona jednie od decyzji
Zamawiajacej.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajaca, to Zamawiajaca
moze zleci¢ usuniecie tych wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku
koszty usuwania wad beda porywane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy badz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z ninigjszej umowy uznaje sie
date zgtoszenia gotowosci do odbioru, jednakze pod warunkiem odebrania przedmiotu umowy
przez Zamawiajgca.
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§8
Kary umowne
Strony przewiduja zaptate kar umownych w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajgca zaplaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 16% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 4 ust. 1 za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgce;).
2) Wykonawca zaptaci Zamawiajace;:

a) w przypadku przekroczenia terminu ustalonego § 3 ust. 1 pkt 1 lub 3 — kare
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 ust. 1, za
kazdy dzien zwiloki, (za zwioke zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
przyjmuje sie zawinione przez Wykonawce opoznienie);

b) w przypadku przekroczenia terminu ustalonego § 3 ust. 1 pkt 2 lub 4 — kare
w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 ust 1, za
kazdy dzien zwloki, (za zwloke zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
przyjmuje sie zawinione przez Wykonawce opdznienie),

c) w przypadku wykonywania niniejszej umowy przez podwykonawce bez
uprzedniego uzyskania na to zgody Zamawiajgcej, kare w wysokosci 5 %
wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy taki przypadek,

d) kare za zwioke za nieusuniecie wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgca na usuniecie tych wad w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 4 ust 1, za kazdy dzien zwiloki, (za zwioke zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego przyjmuje sie zawinione przez \Wykonawce
opoznienie);

e) kare umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto za odstapienie
od umowy przez Zamawiajacyg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, Zamawiajaca nie otrzyma dofinasowania badz bedzie
zmuszona do zwrotu kwoty dofinansowania na rzecz instytucji dofinansowujacej inwestycje
bedacg przedmiotem umowy na roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptacenia Zamawiajacej tej kwoty w catosci. Za przyczyne dotyczgcg Wykonawcy nalezy uznac
w szczegolnosci przeprowadzenie postepowan niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub
procedurami.
W przypadku op6znien lub nie przystapienia do usunigcia usterek Zamawiajgca zrealizuje kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet usunigcia wad i usterek.
Zamawiajgca zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawionych przez Wykonawce,
W przypadku gdy wysokos¢ wyrzadzonej szkody przewyzsza wysokos¢ ustalonych kar umownych
stronom przysiuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§9

Ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejsze]
umowy, odpowiedniej umowy od odpowiedzialnosci cywilne] i zawodowej, w ktorej ubezpieczenie
wynosi minimum 100% wartosci umowy.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Umowa ubezpieczenia winna mie¢ charakter ciggly i by¢ zawarta na okres obejmujacy czas
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ dostosowanie zawartych uméw ubezpieczeniowych do
ewentualnych zmian dotyczacych wykonywania niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczen,
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajaca upowazniona jest do zawarcia
i utrzymania w mocy takich ubezpieczen oraz opiacania sktadek, dokonujac nastepnie potrgcenia
wydatkowanych kwot z jakakolwiek naleznoscig Wykonawcy.
Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczajace] bedg
obcigzaty Wykonawce.
§10
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgce] przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci uzasadniajgcych odstgpienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
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w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy;

2) w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego;

3) Woykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac | przerwa ta trwata
diuzej niz 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgca w formie
pisemnej;

4) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w ciagu 14 dni
od zawarcia umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajaca w formie
pisemnej;

5) stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami;

6) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

7) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 1 lub
pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, a zwioka wynosi przynajmniej 7 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie miesiaca od powziecia
wiadomosci uzasadniajacych odstapienie jezeli Zamawiajaca:

1) nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty fakiur czesciowych, po uptywie 14 dni
kalendarzowych od terminu zaptaty, pomimo wezwania wystosowanego przez
Wykonawce w formie pisemnej;

2) odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru
przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, pomimo wezwania
wystosowanego przez Wykonawce w formie pisemne;j.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢c w formie pisemnej
i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

4. Strona, w wyniku dziatania bgdz zaniechania ktorej zostalo dokonane odstgpienie od umowy,
poniesie koszty wynikle z odstgpienia od umowy.

§ 11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy wykonany zostanie dobrze jakosciowo bez
zadnych wad i usterek oraz zgodnie z postanowieniami niniejsze] umowy. w szczegolnosci
postanowieniami okreslonymiw § 1.

2. Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na przedmiot umowy liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmictu umowy rowniez po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajaca zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
gwarancji jakosci.

4. Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swoj koszt wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rekojmi i gwarancji w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych wyznaczonych przez Zamawiajaca.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajaca. to
Zamawiajgca moze zleci¢ usuniecie tych wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim przypadku koszty usuwania wad beda porywane w pierwsze] kolejnosci
z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy badz zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§12
Zmiana umowy i postanowienia konncowe

1. Zmiana niniejszej umowy oraz sktadane przez strony oswiadczenia wymagaja formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku zmiany Specjalisty doradztwa finansowego projektu, Wykonawca ziozy
stosowne oswiadczenie o zmianie tej osoby, z tym, ze zmieniona oscba musi posiadac nie
mniejsze uprawnienia oraz doswiadczenie. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy w formie
aneksu.

3. Ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.
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5 Umowe niniejsza sporzadzono w trzech Jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiajacej.
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