

Sława, dnia 16 lutego 2017 r.

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

**Dot: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania „Przebudowa z rozbudową budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzepielowie oraz budowa zadaszonych boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą”**

**WYJAŚNIENIE nr 3**

Informuje się, że do Zamawiającej wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ.

W załączeniu przekazuje się treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

**Pytanie 1**

Czy może Inwestor rozgraniczyć przekazane przedmiary na etap 1 i etap 2 aby nie było problemu przy wykonywaniu zadania.

**Odpowiedź**

Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdz. XIV pkt 3a *”w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego”*, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Opracowując w/w harmonogram Wykonawca winien uwzględnić zapisy SIWZ oraz postanowienia umowy dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w dwóch etapach.

**Zup. BURMISTRZA**  
*Marian Zborowski*  
**KIEROWNIK REFERATU**  
Techniczno-inwestycyjnego i Architekcyjnego