RS oA Stawa, dnia 15 kwietnia 2019 1.

‘\F ;~::"_'w" J

ZAPYTANIE

Gmina Slawa zamierza dokona¢ wyboru osoby na petnienie nadzoru wielobranzowego
wraz z rozliczeniem inwestycji p.n. ,,Rewaloryzacja parku miejskiego w Stawie” realizowana
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Nadzér na zadaniu nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Nadzor Inwestorski musi prowadzi¢ osoba, ktora posiada uprawnienia budowlane okreslone w
przepisach Prawa budowlanego oraz uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi, pracami konserwatorskimi, restauratorskimi przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow wynikajace z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018,
poz. 2067 ze zm.)

Zadanie realizowane bedzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i umiejetnosci niezbgdne do wykonania przedmiotu
umowy, w szczegblnosci: posiada wiedze dotyczgcg obowigzujgcych przepisow prawa. Nadto
oswiadcza, ze posiada doswiadczenie oraz mozliwosci techniczne niezbedne do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, w tym takze uprawnienia, jezeli koniecznos¢ posiadania uprawnien
do wykonywania okreslonych zadan wynika z obowigzujgcych przepisow prawa.

2. Zakres niniejszego zapytania obejmuje w szczegodinosci:
1) efektywng kontrole wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych zgodnie
z przedmiotem zamoéwienia dotyczacym rewaloryzacji parku miejskiego w Stawie.
2) podejmowanie niezbednych dziatan w celu zakonczenia robot w wyznaczonym terminie,
3) doradztwo finansowe zwigzane z obsluga projektu - rozliczenie i obstuga finansowa
inwestycji.

3. Zamawiajgca oczekuje, ze cel — nadzér inwestorski nad wykonywang inwestycjg zgodnie z
harmonogramem oraz zakonczenie i rozliczenie jej w okreslonym terminie, Wykonawca osiggnie
poprzez:

1) wtasciwg i profesjonalng organizacje i koordynacje robot,

2) administrowanie i zarzgdzanie kontraktami na roboty;

3) monitorowanie postepu pod wzgledem rzeczowym i finansowym;

4) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami;

5) zapewnienie zgodnosci realizacji kontraktéw na roboty z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym z Prawem budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi;

6) skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych spetnienia wymagan
dotyczgcych jakosci stosowanych materiatéw | wykonywanych robot;

7) zapewnienie zgodnosci realizacji kontraktéw na roboty z dokumentacjg projektowg oraz
warunkami kontraktowymi;

8) wiasciwe rozliczenie kontraktu na roboty budowlane;

9) odbiér zadania i oddanie do uzytkowania;

10) wiasciwy nadzér w okresie zglaszania wad, konsekwentne egzekwowanie obowigzkow od

Wykonawcow robét budowlanych.
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4. SzczegGtowy zakres zadan do wykonania przez Wykonawce:
1) przez caty okres trwania umowy Wykonawca ma za zadanie:
a) reprezentowanie Zamawiajacej, jako Inwestora, zgodnie z Prawem budowlanym na podstawie
udzielonego petnomocnictwa, w tym przygotowywanie stosownych dokumentow,
b) zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcg oraz koordynacje swojej dziatalnosci z
wymaganiami Zamawiajgce;j,
c) biezaca analize ryzyka oraz podejmowanie i/lub sugerowanie dziatan zapobiegawczych;

d) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach, specyfikacjach i innych
dokumentach, ktére moga okazac sie niezbedne lub pozadane podczas realizacji Kontraktu na
roboty;

e) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnien i postanowien uzyskanych w trakcie przygotowania

i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie speinienia zawartych w nich wymagan;

f) wspoélpraca z Zamawiajacg we wszystkich dziataniach zwigzanych z wdrozeniem i realizacjg

Kontraktéw na roboty;

g) nadzor nad prawidtowym wydatkowaniem $rodkow;
h) Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w kompletowaniu i sprawdzeniu dokumentow do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu wybudowanego w ramach przedsigwzigcia;
i) Wykonawca ustugi potwierdza uczestnictwo w kontrolach na terenie budowy wpisem w
sporzgdzonej przez Zamawiajgcg ewidencji/dziennika budowy.
2) na etapie poprzedzajgcym realizacje inwestycji zakres zadania obejmuje:

a) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacej do zatwierdzenia instrukcji okreslajgcych forme,
zakres i sposob obiegu dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robot budowlanych;

b) przedstawienie metodyki dziatan Wykonawcy (procedury) w tym: przeplywu korespondencii,
zatwierdzania materiatéw, odbierania robot, przygotowanie obmiaréw, rozliczen
poszczegdlnych elementéw robot budowlanych;

3) na etapie realizaciji inwestycii zakres obejmuije:

a) przekazanie placu budowy Wykonawcy robét budowlanych przy udziale Zamawiajacej;

b) przekazanie Wykonawcy rob6t budowlanych dokumentaciji projektowej i innych dokumentow
wymaganych przez Kontrakt na roboty, po uprzednim przekazaniu jej Inzynierowi przez
Zamawiajgca,

c) przekazanie Wykonawcy rob6t budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z
wypelniong kartg tytulowg i wpisami o podjeciu funkcji Inspektora Nadzoru;

d) informowanie Zamawiajacej o postepie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego poprzez Raporty Miesieczne Wykonawcy;

e) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcoéw metodologii robét,
harmonograméw, planow BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajgcej;

f) potwierdzanie pobytéw w ramach ewentualnych nadzoréw autorskich,

g) nadzér nad postepem Kontraktéw na roboty pod wzglgdem technicznym, jakosciowym,
finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym;

h) informowanie Zamawiajgcej o ewentualnych wadach dokumentacji —projektowej
w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty budowlane w terminach umozliwiajgcych ich
usuniecie przez wilasciwe Biuro Projektéw bez opoznienia terminéw zakonczenia
inwestycji;

i) zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacej stosowanych materiatow
budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawcg robét
budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentow jakosci, deklaracji zgodnosci i
certyfikatow;

j) sprawdzanie zgodnosci dostaw materialéw i urzadzen z Kontraktem na roboty
i sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestéw, aprobat i gwarancji na ww. urzadzenia
oraz ich $wiadectw pochodzenia,

k) kontrola sposobu skiadowania i przechowywania materiatow oraz uporzadkowania miejsc
skladowania po zakonczeniu robot;

l) zatwierdzanie zmian o0s6b wykonujgcych zamowienie oraz  podwykonawcow
zaproponowanych przez Wykonawce robét budowlanych po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacej;

f) bezzwioczne informowanie o wystepowaniu na terenie budowy podwykonawcow bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcej;

m) koordynacja robot w taki sposéb, aby nie zakiocic pracy istniejgcych sieci
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i instalacji;

n) dolozenie wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakonczenia realizacji
Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla mieszkancow, posiadaczy
gruntéw, na ktérych prowadzone sg roboty oraz posiadaczy nieruchomosci przylegtych,

0) nadzér, aby roboty wykonywane byly przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa,;

p) monitorowanie zagrozen dla $rodowiska w zakresie sposobu prowadzenia robot;

r) sprawdzanie wykonania robot i powiadamianie Wykonawcy robét budowlanych o wykrytych
wadach oraz po$wiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie rodzaju i
zakresu robot koniecznych do usuniecia wad;

s) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programow
naprawczych w celu tagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczgcych jakosci,
kosztéw i termindw realizacji Kontraktow na Roboty,

t) informowanie Zamawiajgcej o wszystkich wystepujgcych problemach oraz problemach
przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla
ich przezwycigzenia;

u) przeprowadzanie z Wykonawca robot budowlanych odbioréw robét ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych, niezbednych przegladéow miedzyoperacyjnych i odbioréw koncowych

realizowanego zadania inwestycyjnego z udziatem przedstawicieli Zamawiajgce;;

w) ocena i weryfikacja propozycji robot dodatkowych i rob6t zamiennych oraz zmian
przedstawionych przez Wykonawce robét budowlanych w zakresie finansowym i
rzeczowym, a takze pod wzgledem ich dopuszczalnosci przez obowigzujgce przepisy
prawa oraz przediozenie tych ocen do decyzji Zamawiajgce;;

x) sprawdzanie i akceptacja przejéciowych i koncowych o$wiadczen Wykonawcy robot
budowlanych o wykonaniu robét i przygotowanie odpowiednich dokumentow
odbiorowych;

aa) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawcéw robot

budowlanych do zaptaty przez Zamawiajaca;

bb) dokumentowanie wszelkich postepdw prac oraz ptatnosci;

cc) nadzér nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie tablic informacyjnych,

dd) wspoipraca z Zamawiajgca w zakresie informacji o inwestycji i jej promocji,

ee) organizowanie rad budowy minimum raz na dwa tygodnie w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajaca, na ktdrych musi byé obecny Wykonawca i wszyscy inspektorzy nadzoru;

ff) organizowanie w razie potrzeb okresowych spotkan (innych niz rada budowa)
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcg, sporzgdzanie i uzgadnianie ze stronami

protokoléw z tych spotkan i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania;

gg) obstuga kontroli (w tym organizacja spotkan roboczych) i przedstawicieli podmiotow

odpowiedzialnych za realizacje projektu w zakresie swoich praw i obowigzkow,

hh) udzielanie Wykonawcom robét budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich
koniecznych dokumentow i pozwolen tj. weryfikacji przygotowanych dokumentow,
whioskéw administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci, biezgcego informowania
Wykonawcy robot o obowigzujgcych przepisach i procedurach formalno-prawnych i
administracyjnych (ze szczegolnym uwzglednieniem zmian wprowadzanych do
obowigzujgcych przepisdéw),

i) zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcy
robot budowlanych w stosunku do Zamawiajgcej, w miare mozliwosci doprowadzanie
do polubownego rozwigzywania sporow z Wykonawcg roboét budowlanych,

i) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wyniklych
podczas realizacji Kontraktow na roboty budowlane,

kk) wstrzymanie robot prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub

niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane,

Il) udziat w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, tj.: doradztwo, opiniowanie dokumentow,
wydawanie ekspertyz, udzial (w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach/
posiedzeniach zwigzanych z procedurg arbitrazows,

) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcg robdt placu budowy w przypadku
wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane,

mm) rozliczenie Kontraktu na roboty budowlane w przypadku jego wypowiedzenia,

rozwigzania badz odstgpienia od umowy;

nn) sprawdzenie i akceptacja wynikow wszystkich prob i rozruchéw przy oddaniu
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do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiajaca,
oo) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i o$wiadczen Wykonawcy robédt budowlanych w
celu zgloszenia zakonczenia robot do nadzoru budowlanego,
pp) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a nastepnie dostarczenie jej
Zamawiajgcej w formie ustalonej z Zamawiajgca;
rr) biezace dokonywanie przeglgdow placow budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robét, a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci niezwioczne
poinformowanie Zamawiajgcej oraz sporzgdzenie informacji z kontroli do wiadomosci
Zamawiajgcej i Wykonawcy robdt;
ss) identyfikowanie ryzyka powstania roszczen ze strony Wykonawcy robot i Stron trzecich
oraz zapobieganie zdarzeniom moggcym prowadzi¢ do ich powstania,
tt) proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystgpienia
przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadnosci tych roszczen;

uu) sprawdzanie jakosci wykonanych robét i powiadomienie Wykonawcy robot o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

ww) stwierdzenie i poswiadczenie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce robot,

xx) przygotowanie do odbioru czesciowego i koficowego robot, sprawdzenie kompletnosci i
prawidlowosci przediozonych przez Wykonawce robét dokumentéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robét;

yy) przestrzeganie wykonawstwa robot zgodnie z harmonogramem oraz zakonczenia ich
w wyznaczonym terminie.

zz) w terminie do 7 dni po zakonczeniu miesigca monitoring realizacji projektu i osiggania
wskaznikow produktu i rezultatu

aaa) W terminie nie pézniej niz 7 dni od otrzymania dokumentow od Zamawiajacej:

- opisywanie faktur zgodnie z Wytycznymi i umowg o dofinansowanie oraz wstepne
kwalifikowanie na konta ksiegowe dotyczace realizacji projektu, ze szczegolnym
uwzglednieniem zasad dotyczacych wydatkow kwalifikowanych;

- rozliczanie dostaw i ustug zgodnie z zawartymi umowami z Wykonawcami oraz zgodnie z
polityka rachunkowosci;

- biezace monitorowanie i raportowanie Zamawiajgcemu, ktore wydatki mogg zostac uznane
za niekwalifikowane;

- raportowanie o wszelkich sytuacjach zagrozenia realizacji projektu,

- raportowanie o zaistnieniu zmian skutkujgcych koniecznoscig zmiany umowy o
dofinansowanie;

- rozwigzywanie biezacych problemow zwigzanych z rozliczaniem projektu w konsultacji z
Zamawiajgcy;

- biezace pisemne uzgodnienia z 1Z w zakresie wszelkich watpliwosci zwigzanych z
prawidiowym rozliczeniem ksiegowo — finansowym projektu;

- biezace wyjasnianie watpliwosci i uzgadnianie rozwigzan z instytucjami kontrolujgcymi;

- analiza polityki rachunkowosci dotyczace] projektu i proponowanie zmian zapewniajacych
prawidiowg realizacje projektu.

bbb) W terminach wyznaczonych przez Zamawiajacg badz wynikajgcych z przepisow prawa,

wytycznych lub umowy o dofinansowanie:
- wydawanie opinii dla Zamawiajacego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci
dotyczgcych aspektow finansowo — ksiggowych realizacji projektu;

- przygotowywanie dokumentow dla instytuciji kontrolujacych,

- przygotowywanie niezbednej dokumentacji do wnioskow © aneksowanie umowy
o dofinansowanie,

- aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego i harmonogramu pfatnosci dla
projektu zgodnie z umowa o dofinansowanie,

- sporzadzanie kompletnych wnioskow o piatnos¢ (w tym wnioskéw o zaliczke
i wniosku o pfatnosé¢ koncowa) z czescig sprawozdawczg zgodnie z harmonogramem
pltatnosci oraz umowg o dofinansowanie (komunikacja i wymiana danych przez
Centralny System Teleinformatyczny SL.2014),

- w przypadku stwierdzenia przez Instytucje Zarzadzajacy (IZ dla Projektu stanowi Zarzad
Wojewodztwa Lubuskiego) brakéw lub uchybien w ztozonych wnioskach, dokonywanie
w nich poprawek, uzupetnien oraz skiadanie wyjasnien.

ccce) inne:

- Scista wspolpraca z zespolem projektowym Zamawiajgcej, w tym wzajemne
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przekazywanie w formie elektronicznej, bez zbednej zwioki, wszystkich dokumentow
finansowych projektu, ktére wptyna do Stron,

- uczestnictwo w kontrolach dotyczacych projektu w trakcie jego realizacji i na
zakonczenie projektu (w okresie trwatosci projektu na podstawie osobnego zlecenia).

4). po zakonczeniu realizacii inwestycji zakres obejmuie:
a) przygotowanie dokumentow dia sporzadzenia dowodow odbioru technicznego
dotyczacych robét budowlanych;
b) w okresie zglaszania wad, w sytuacji wystapienia wad lub uszkodzen, niezwioczne
stawiennictwo na placu budowy celem zbadania przyczyn powstania wad,
c) zapewnienie statego nadzoru w okresie zgtaszania wad:
- dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zaleglymi oraz robotami
niezbednymi do usuniecia stwierdzonych wad i ich odbior;
- wspieranie Zamawiajgcej W negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych
roszczen i Sporow,
- organizowanie i dokonywanie  przegladow  gwarancyjnych  zgodnie
z harmonogramem oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcej;
-~ prowadzenie dokumentaciji w sprawie zgtaszania wad i usterek;
- konsekwentne egzekwowanie obowigzkéw gwarancyjnych od Wykonawcow oraz
potwierdzenie usuwania usterek i wad;
- skladanie Zamawiajgcej raportow po kazdym przegladzie gwarancyjnym,
d) wystawienie innych dokumentéw zgodnych z warunkami nadzorowanych kontraktow
oraz pozostatej dokumentacji niezbednej dla prawidiowej i skutecznej realizacji robot.
5. Zakres umowy obejmuje realizowanie w porozumieniu z Zamawiajgca wszystkich innych
czynno$ci i obowigzkdw niewymienionych w ust. 4, ktore bedg niezbedne dla poprawnej
realizacji Kontraktu i zabezpieczenia interesow Zamawiajgce;.

Il. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPELNIENIA

* posiadania wiedzy i do$wiadczenia:

Warunek zostanie uznany za speiniony, jezeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych,
a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez wykonywanych gtownych ustug, w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoéci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na
rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane oraz zalgczeniem dowoddéw zostalty wykonane lub sg
wykonywane nalezycie - zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Wykonawca musi wykaza¢ i udokumentowac, ze w tym okresie:

- peinit lub petni funkcje Inspektora Nadzoru na inwestycjach na min. 3 zadaniach,

- wykonywal w okresie ostatnich 3 latach przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenie dziatalnoéci jest krotszy — w tym okresie, minimum dwie ustugi, polegajace na
rozliczaniu i obsludze ksiegowo - finansowej oraz kompleksowym doradztwie ksiggowo —
finansowym inwestycji o wartosci tgcznie co najmniej 1.500.000,00 zi,

Zakonczone zadanie inwestycyjne oznacza zadanie, dla ktérego uzyskano prawomocne pozwolenie
na uzytkowanie lub nie wniesiono sprzeciwu w przypadku, gdy z przepisow prawa budowlanego wymagane
bylo tylko zawiadomienie o zakonczeniu budowy oraz wystawiono co najmniej Swiadectwo Przejecia
zgtoszenia o wartosci inwestycji facznie co najmniej 1.5600.000,00 zt brutto.

* dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia:

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie
nastepujacym osobami - zgodnie z zatacznikiem nr 2:
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a) jedng osobg / osobami, ktére bedg petni¢ funkcje Inspektora Nadzoru w zakresie robdt
budowlanych
posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, pracami konserwatorskimi, restauratorskimi przy zabytku wypisanym
do rejestru zabytkow wynikajgce z ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t]. Dz. u.
z 2018, poz. 2067 ze zm.), ktére uprawniajg do peinienia funkcji Inspektora Nadzoru przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow w zakresie odpowiadajgcych przedmiotowi zamowienia lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisoéw (zgodnie z polskim Prawem budowlanym).

b) jedng osobag, ktéra bedzie petnita funkcje inspektora nadzoru w zakresie robét sieci,
instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajgcg uprawnienia do
peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w  zakresie odpowiadajagcym  przedmiotowi zamowienia  lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczeshie]
obowigzujacych przepisow (zgodnie z polskim Prawem budowlanym).

c) jedng osoba, ktéra bedzie peinita funkcje inspektora nadzoru terenowego - przyrodniczego
zgodnie z decyzjg Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Zamawiajaca dopuszcza pelnienia przez jedng osobe funkcji Inspektora Nadzoru w kilku
branzach jednoczesnie, pomimo posiadania odpowiednich uprawnien.

d) jedng osoba, ktora bedzie petnita funkcje specjalisty doradztwa finansowego projektu — osoba,
ktéra w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonata minimum dwie ustugi,
polegajace na rozliczaniu i obsiudze ksiggowo — finansowej oraz kompleksowym doradztwie
ksiegowo — finansowym zwigzanym z obstugg inwestycji o wartosci tacznie co najmniej
1 500 000, 00 zi. Specjalista bedzie realizowat ustuge w siedzibie Zamawiajacego oraz przez

Internet w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca zapewni cigglos¢ realizacji ustugi. Specjalista
bedzie zawsze dostepny telefonicznie w dniach roboczych w godzinach od 7:30 do 15:00.

Ocena spelnienia wyzej opisanego warunku udziatu w postepowaniu dokonywana bedzie w
oparciu o zlozone przez wykonawce w niniejszym postgpowaniu o$wiadczenia oraz dokumenty.

O zamoéwienie mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy posiadajg lgcznie wiedze i doswiadczenie
oraz dysponujg osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamowienia.

ll. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena 100%

IV. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO

POSZCZEGOLNYCH KRYTERIOW OCENY OFERTY

Cena - 100%

V. OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPELNIENIE DANEGO KRYTERIUM
OCENY OFERTY,

Kryterium ,cena”:

Wci = (Cmin/Ci) * 100 %
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gdzie
Wci - ilos¢ punktow z kryterium ceny rozpatrywanej oferty
Cmin - cena minimalna
Ci - cena rozpatrywanej oferty
Wemax - maksymalna ilos¢ punktow za kryterium ceny

VI. TERMIN SKLADANIA OFERT

24.04.2019 r,, godz. 10:00

Vil. TERMIN REALIZACJI UMOWY
do 30.11.2020 .
VIIl. INFORMACJE NA TEMAT ZAKAZU POWIAZAN OSOBOWYCH LUB KAPITALOWYCH

Wykonawcy sktadajgc oferte zobowigzani sa do zlozenia o$wiadczenia - zatacznik nr 3, w sprawie
zakazu powigzan osobowych lub kapitatowych.
Przez powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania migdzy beneficjentem
lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonujgcymi w imieniu beneficjenta czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcg, polegajgce w szczegolnosci na:
e uczestniczeniu w spétce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udzialow lub akcji,
e pelnieniu funkgji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, petnomocnika,
o pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. OKRESLENIE WARUNKOW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY
1. W przypadku zmiany Specjalisty doradztwa finansowego projektu, Wykonawca zlozy
stosowne oswiadczenie o zmianie tej osoby, z tym, ze zmieniona osoba musi posiadac nie
mniejsze uprawnienia oraz do$wiadczenie. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy w formie
aneksu.
X. INFORMACJE O MOZLIWOSCI SKLADANIA OFERT CZESCIOWYCH

NIE DOTYCZY

X1. INFORMACJE O PLANOWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELNIAJACYCH

NIE DOTYCZY

XIl. Do oferty kazdy Wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert dokumenty potwierdzajgce
spetnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu opisane w Rozdziale II.

XIIl. Zgodnosé z oryginatem

Wszystkie sktadane dokumenty, moga by¢ przedstawione w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem przez wykonawce.
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Oferte cenowa prosimy dostarczy¢ na zataczonym Formularzu ofertowym do Urzedu Miejskiego w
Stawie osobiscie, listownie badz e-mailem przetargi@slawa.pl z dopiskiem ,Nadzor i rozliczenie parku
w Stawie” do dnia 24.04.2019 r. godz. 10:00.

Ceny podane w formularzu cenowym sg cenami ryczaitowymi i bedg niezmienne do korica realizacji
zadania. :
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Oswiadczenie wymaganego od wykonawcy w zakresie wypefnienia obowigzkow

informacyjnvch przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODQO

Oséwiadczam, ze wypeinitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO" wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w

niniejszym postepowaniu.”

Podpis/podpisy oséb upowaznionych
do podpisania oferty
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Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

dalej ,RODO”, informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stawa (adres:
ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa, nr telefonu 68 355 83 10),

2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowaC sig
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym 2z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego p.n.
,wybor osoby na petnienie nadzoru wielobranzowego wraz z rozliczeniem inwestycji p.n.
Rewaloryzacja parku miejskiego w Stawie realizowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu © obowigzujace
przepisy prawa;

5. Pani/Pana dane oscbowe bedg przechowywane, zgodnie z przepisami prawa, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata,

6. obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym  okreslonym w  przepisach prawa,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; w
przypadku odmowy podania danych osobowych umowa nie bedzie mogla byc
zawarta.

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

9. nie przysiuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

~ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowiazek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaC zmiang wyniku posfepowania
o0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiana postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie
moze naruszac integrainosci protokofu oraz jego zafgcznikow.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskief lub paristwa czionkowskiego.
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