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i Stawa, dnia 29 kwietnia 2019 .

-~ 070770400

ZAPYTANIE

Gmina Stawa zamierza dokona¢ wyboru osoby na petnienie nadzoru wielobranzowego
wraz z rozliczeniem inwestycji p.n. ,Rewaloryzacja parku miejskiego w Slawie” realizowana
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Nadzor na zadaniu nalezy wykonac zgodnie z decyzjg Lubuskiego Wojewoédzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Nadzér Inwestorski musi prowadzi¢ osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane okreslone w
przepisach Prawa budowlanego oraz uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi, pracami konserwatorskimi, restauratorskimi przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw wynikajace z ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018,
poz. 2067 ze zm.)

Zadanie realizowane bedzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy, w szczegolnosci: posiada wiedze dotyczacg obowigzujgcych przepisow prawa. Nadto
oswiadcza, Ze posiada doswiadczenie oraz mozliwosci techniczne niezbedne do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, w tym takze uprawnienia, jezeli konieczno$é posiadania uprawnien
do wykonywania okreslonych zadan wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. Zakres niniejszego zapytania obejmuje w szczegoélnosci:
1) efektywna kontrole wykonywania przez Wpykonawce robét budowlanych zgodnie
z przedmiotem zamowienia dotyczacym rewaloryzacji parku migjskiego w Stawie.
2) podejmowanie niezbednych dziatan w celu zakonczenia robot w wyznaczonym terminie,
3) doradztwo finansowe zwigzane z obslugg projekiu - rozliczenie i obstuga finansowa
inwestycji.

3. Zamawiajgca oczekuje, ze cel — nadzér inwestorski nad wykonywang inwestycja zgodnie z
harmonogramem oraz zakonczenie i rozliczenie jej w okreslonym terminie, Wykonawca osiggnie
poprzez:

1) wlasciwg i profesjonalng organizacje i koordynacje robdt;

2) administrowanie i zarzgdzanie kontraktami na roboty;

3) monitorowanie postepu pod wzgledem rzeczowym i finansowym;

4) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami;

5) zapewnienie zgodno$ci realizacji kontraktéw na roboty z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym z Prawem budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi;

6) skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych spelnienia wymagan
dotyczacych jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robot;

7) zapewnienie zgodnoéci realizacji kontraktdéw na roboty z dokumentacjg projektowg oraz
warunkami kontraktowymi;

8) wiasciwe rozliczenie kontraktu na roboty budowlane;

9) odbior zadania i oddanie do uzytkowania;

10) wiasciwy nadzor w okresie zglaszania wad, konsekwentne egzekwowanie obowigzkéw od

Wykonawcéow robot budowlanych.
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4. Szczegbtowy zakres zadan do wykonania przez Wykonawce:
1) przez caty okres trwania umowy Wykonawca ma za zadanie:

a) reprezentowanie Zamawiajgcej, jako Inwestora, zgodnie z Prawem budowlanym na podstawie
udzielonego petnomocnictwa, w tym przygotowywanie stosownych dokumentow,

b) zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgca oraz koordynacje swojej dziatalnosci z
wymaganiami Zamawiajgcej,

c) biezgcg analize ryzyka oraz podejmowanie i/lub sugerowanie dziatan zapobiegawczych;

d) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach, specyfikacjach i innych
dokumentach, ktore mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane podczas realizacji Kontraktu na
roboty;

e) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnien i postanowien uzyskanych w trakcie przygotowania
i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spetnienia zawartych w nich wymagan;

f) wspoipraca z Zamawiajgcg we wszystkich dzialaniach zwigzanych z wdrozeniem i realizacjg
Kontraktow na roboty;

g) nadzor nad prawidiowym wydatkowaniem Srodkow;

h) Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w kompletowaniu i sprawdzeniu dokumentdw do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu wybudowanego w ramach przedsiewzigcia;

i) Wykonawca ustugi potwierdza uczestnictwo w kontrolach na terenie budowy wpisem w
sporzadzonej przez Zamawiajgcg ewidencji/dziennika budowy.

2) na etapie poprzedzajgcym realizacje inwestycji zakres zadania obejmuije:

a) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcej do zatwierdzenia instrukcji okreslajacych forme,
zakres i sposob obiegu dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robét budowlanych;

b) przedstawienie metodyki dziatan Wykonawcy (procedury) w tym: przeplywu korespondencii,
zatwierdzania materiatow, odbierania robdt, przygotowanie obmiardw, rozliczen
poszczegolnych elementéw robét budowlanych;

3) na etapie realizacji inwestycji zakres cbejmuije:

a) przekazanie placu budowy Wykonawcy robot budowlanych przy udziale Zamawiajace;j;

b) przekazanie Wykonawcy robot budowlanych dokumentacji projektowej i innych dokumentow
wymaganych przez Kontrakt na roboty, po uprzednim przekazaniu jej Inzynierowi przez
Zamawiajgca;

c) przekazanie Wykonawcy robot budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z
wypetniong kartg tytulowg i wpisami o podjeciu funkgji Inspektora Nadzoru;

d) informowanie Zamawiajgcej o postepie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego poprzez Raporty Miesieczne Wykonawcy;

e) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcow metodologii robét,
harmonogramow, planow BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacej;

f) potwierdzanie pobytow w ramach ewentualnych nadzorow autorskich,

g) nadzdr nad postepem Kontraktdw na roboty pod wzgledem technicznym, jakosciowym,
finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym;

h) informowanie Zamawiajgcej © ewentualnych wadach dokumentacji projektowej
w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty budowlane w terminach umozliwiajacych ich
usuniecie przez wiasciwe Biuro Projektow bez opdznienia termindw zakonczenia
inwestycji;

i) zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgce] stosowanych materiatow
budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce robét
budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentow jakosci, deklaracji zgodnosci i
certyfikatow;

j) sprawdzanie zgodnoSci dostaw materiatow i urzadzen z Kontraktem na roboty
i sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestéw, aprobat i gwarancji na ww. urzgdzenia
oraz ich Swiadectw pochodzenia;

k) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materialéw oraz uporzadkowania miejsc
skladowania po zakonczeniu robot;

[} zatwierdzanie zmian osob wykonujacych zamoéwienie oraz podwykonawcow
zaproponowanych przez Wykonawce robot budowlanych po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacej;

1) bezzwioczne informowanie o wystepowaniu na terenie budowy podwykonawcow bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcej;

m) koordynacja robdt w taki sposéb, aby nie =zakiécic pracy istniejacych sieci
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i instalacji;

n) dolozenie wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakonczenia realizacii
Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla mieszkancéw, posiadaczy
gruntow, na ktérych prowadzone sa roboty oraz posiadaczy nieruchomosci przylegtych,

o) nadzér, aby roboty wykonywane byly przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa;

p) monitorowanie zagrozen dla $rodowiska w zakresie sposobu prowadzenia robot;

r) sprawdzanie wykonania robot i powiadamianie Wykonawcy robét budowlanych o wykrytych
wadach oraz po$wiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie rodzaju i
zakresu robot koniecznych do usuniecia wad,

s) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programow
naprawczych w celu tagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczacych jakosci,
kosztow i terminéw realizacji Kontraktow na Roboty,

t) informowanie Zamawiajgcej o wszystkich wystepujacych problemach oraz problemach
przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla
ich przezwyciezenia;

u) przeprowadzanie z Wykonawca robét budowlanych odbioréw robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych, niezbednych przegladéow migdzyoperacyjnych i odbioréw koncowych

realizowanego zadania inwestycyjnego z udziatem przedstawicieli Zamawiajacej;

w) ocena i weryfikacja propozycji robdét dodatkowych i robdt zamiennych oraz zmian
przedstawionych przez Wykonawce robét budowlanych w zakresie finansowym i
rzeczowym, a takze pod wzgledem ich dopuszczalnosci przez obowigzujace przepisy
prawa oraz przedtozenie tych ocen do decyzji Zamawiajacej;

x) sprawdzanie i akceptacja przejsciowych i koncowych oswiadczen Wykonawcy robot
budowlanych o wykonaniu robdt i przygotowanie odpowiednich dokumentow
odbiorowych;

aa) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawcow robot

budowlanych do zaptaty przez Zamawiajacs;

bb) dokumentowanie wszelkich postepow prac oraz ptatnosci;

cc) nadzér nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie tablic informacyjnych,

dd) wspolpraca z Zamawiajacg w zakresie informacji o inwestycji i jej promogji,

ee) organizowanie rad budowy minimum raz na dwa tygodnie w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgca, na ktérych musi by¢ obecny Wykonawca i wszyscy inspektorzy nadzoru;

ff) organizowanie w razie potrzeb okresowych spotkan (innych niz rada budowa)
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacg, sporzgdzanie i uzgadnianie ze stronami

protokotow z tych spotkan i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania;

gg) obstuga kontroli (w tym organizacja spotkan roboczych) i przedstawicieli podmiotéw

odpowiedzialnych za realizacje projektu w zakresie swoich praw i obowigzkow,

hh) udzielanie Wykonawcom robét budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich
koniecznych dokumentéw i pozwolen tj. weryfikacji przygotowanych dokumentow,
whioskéw administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci, biezacego informowania
Wykonawcy robét o obowigzujgcych przepisach i procedurach formalno-prawnych i
administracyjnych (ze szczegoélnym uwzglednieniem zmian wprowadzanych do
obowigzujgcych przepisow),

i) zapobieganie zdarzeniom moggcym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcy
robot budowlanych w stosunku do Zamawiajgcej, w miare mozliwoéci doprowadzanie
do polubownego rozwigzywania sporow z Wykonawcg robot budowlanych,

ii} udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wyniklych
podczas realizacji Kontraktéw na roboty budowlane,

kk) wstrzymanie robdt prowadzonych w spos6b zagrazajgcy bezpieczenstwu lub

niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane,

I} udziat w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, tj.. doradztwo, opiniowanie dokumentow,
wydawanie ekspertyz, udziat (w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach/
posiedzeniach zwigzanych z procedurg arbitrazowa,

#) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce robot placu budowy w przypadku

wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane,

mm) rozliczenie Kontraktu na roboty budowlane w przypadku jego wypowiedzenia,

rozwigzania badz odstgpienia od umowy;

nn) sprawdzenie i akceptacja wynikow wszystkich préob i rozruchow przy oddaniu
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do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiajaca,
00) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i o$wiadczen Wykonawcy rohét budowlanych w
celu zgtoszenia zakonczenia robot do nadzoru budowlanego,
pp) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a nastgpnie dostarczenie jej
Zamawiajgcej w formie ustalonej z Zamawiajaca;
rr) biezgce dokonywanie przegladéw placéw budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robdt, a w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci niezwloczne
poinformowanie Zamawiajgce] oraz sporzadzenie informacji z kontroli do wiadomosci
Zamawiajgcej i Wykonawcy robot;
ss) identyfikowanie ryzyka powstania roszczen ze strony Wykonawcy robot i Stron trzecich
oraz zapobieganie zdarzeniom moggcym prowadzi¢ do ich powstania,
tt) proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystgpienia
przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadnosci tych roszczen;

uu) sprawdzanie jakosci wykonanych robét i powiadomienie Wykonawcy robot o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

ww) stwierdzenie i poSwiadczenie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce roboét,

xx) przygotowanie do odbioru czes$ciowego i koricowego robat, sprawdzenie kompletnosci i
prawidlowosci przediozonych przez Wykonawce robdt dokumentéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robot;

yy) przestrzeganie wykonawstwa robdt zgodnie z harmonogramem oraz zakornczenia ich
w wyznaczonym terminie.

zz) w terminie do 7 dni po zakonczeniu miesigca monitoring realizacji projektu i osiggania

wskaznikow produktu i rezultatu

aaa) W terminie nie pozniej niz 7 dni od otrzymania dokumentow od Zamawiajgcej:

- opisywanie faktur zgodnie z Wytycznymi i umowg o dofinansowanie oraz wstepne
kwalifikowanie na konta ksiegowe dotyczace realizacji projektu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad dotyczacych wydatkow kwalifikowanych;

- rozliczanie dostaw i ustug zgednie z zawartymi umowami z Wykonawcami oraz zgodnie z
polityka rachunkowosci;

- biezace monitorowanie i raportowanie Zamawiajgcemu, ktére wydatki mogg zosta¢ uznane
za niekwalifikowane;

- raportowanie o wszelkich sytuacjach zagrozenia realizacji projektu;

- raportowanie o zaistnieniu zmian skutkujgcych Kkoniecznoscig zmiany umowy o
dofinansowanie;

- rozwigzywanie biezgcych probleméw zwigzanych z rozliczaniem projektu w konsultacji z
Zamawiajgca;

- biezace pisemne uzgodnienia z 1Z w zakresie wszelkich watpliwosci zwigzanych z
prawidiowym rozliczeniem ksiegowo — finansowym projekiu;

- biezgce wyjasnianie walpliwosci i uzgadnianie rozwigzan z instytucjami kontrolujgcymi;

- analiza polityki rachunkowosci dotyczacej projektu i proponowanie zmian zapewniajgcych
prawidiowa realizacje projektu.

bbb) W terminach wyznaczonych przez Zamawiajgca bgdz wynikajacych z przepiséw prawa,

wytycznych lub umowy o dofinansowanie:

- wydawanie opinii dla Zamawiajgcego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci
dotyczgcych aspektdw finansowo — ksiegowych realizacji projektu;

- przygotowywanie dokumentéw dila instytucji kontrolujacych,

- przygotowywanie niezbednej dokumentacji do wnioskéw o aneksowanie umowy
o dofinansowanie,

- aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego i harmonogramu ptatnosci dla
projektu zgodnie z umowa o dofinansowanie,

- sporzadzanie kompletnych wnioskéw o pfatnosé (w tym wnioskéw o zaliczke
i wniosku o ptatnos¢ koncowa) z czescig sprawozdawczg zgodnie z harmonogramem
ptatnosci oraz umowg o dofinansowanie (komunikacja i wymiana danych przez
Centralny System Teleinformatyczny SL2014),

- w przypadku stwierdzenia przez Instytucje Zarzadzajacg (1Z dla Projektu stanowi Zarzad
Wojewodztwa Lubuskiego) brakow lub uchybien w ztozonych wnioskach, dokonywanie
w nich poprawek, uzupetnien oraz skiadanie wyjasnien.

cce) inne:

- Scista wspolpraca z zespotem projektowym Zamawiajacej, w tym wzajemne
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przekazywanie w formie elektronicznej, bez zbednej zwioki, wszystkich dokumentow
finansowych projektu, ktére wplyng do Stron,

- uczestnictwo w kontrolach dotyczacych projektu w trakcie jego realizacji i na
zakonczenie projektu (w okresie trwalosci projektu na podstawie osobnego zlecenia).

4). po zakonczeniu realizacji inwestycii zakres obeimuje:
a) przygotowanie dokumentoéw dla sporzadzenia dowodow odbioru technicznego
dotyczacych robét budowlanych;
b) w okresie zgtaszania wad, w sytuacji wystgpienia wad lub uszkodzen, niezwiloczne
stawiennictwo na placu budowy celem zbadania przyczyn powstania wad;
c) zapewnienie stalego nadzoru w okresie zglaszania wad:
- dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami
niezbednymi do usuniecia stwierdzonych wad i ich odbiér;
— wspieranie Zamawiajacej] w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow;
— organizowanie i  dokonywanie  przeglgdow  gwarancyjnych  zgodnie
z harmonogramem oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcej;
- prowadzenie dokumentacji w sprawie zgtaszania wad i usterek;
— konsekwentne egzekwowanie obowigzkéw gwarancyjnych od Wykonawcow oraz
potwierdzenie usuwania usterek i wad;
- sktadanie Zamawiajgcej raportdow po kazdym przegladzie gwarancyjnym,
d) wystawienie innych dokumentéw zgodnych z warunkami nadzorowanych kontraktow
oraz pozostatej dokumentacji niezbednej dla prawidtowej i skutecznej realizacji robot.
5. Zakres umowy obejmuje realizowanie w porozumieniu z Zamawiajgcg wszystkich innych
czynnosci i obowigzkow niewymienionych w ust. 4, ktére bedg niezbedne dla poprawnej
realizacji Kontraktu i zabezpieczenia interesdw Zamawiajacej.

IIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPELNIENIA

* posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych,
a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez wykonywanych gléwnych usiug, w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na
rzecz ktérych ustugi zostaly wykonane oraz zalgczeniem dowodéw zostaly wykonane lub sa
wykonywane nalezycie - zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Wykonawca musi wykazac i udokumentowac, ze w tym okresie:

- petnit lub petni funkcje Inspektora Nadzoru na inwestycjach na min. 3 zadaniach,

- wykonywat w okresie ostatnich 3 latach przed upltywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenie dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum dwie ustugi, polegajace na
rozliczaniu i obstudze ksiegowo — finansowej oraz kompleksowym doradziwie ksiegowo -
finansowym inwestycji o wartosci facznie co najmniej 1.500.000,00 zi,

Zakonczone zadanie inwestycyjne oznacza zadanie, dla ktorego uzyskano prawomoche pozwolenie
na uzytkowanie lub nie wniesiono sprzeciwu w przypadku, gdy z przepisow prawa budowlanego wymagane
bylo tylko zawiadomienie o zakoAczeniu budowy oraz wystawiono co najmniej Swiadectwo Przejecia
zgloszenia o wartosci inwestycji tgcznie co najmniej 1.500.000,00 zi brutto.

* dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia:

Warunek zostanie uznany za spelniony, jezeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie
nastepujgcym oscbami - zgodnie z zatacznikiem nr 2:
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a) jedng osoba / osobami, ktdére beda peini¢ funkcje Inspektora Nadzoru w zakresie robét
budowlanych
posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, pracami konserwatorskimi, restauratorskimi przy zabytku wypisanym
do rejestru zabytkow wynikajgce z ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2018, poz. 2067 ze zm.), ktore uprawniajg do peinienia funkcji Inspektora Nadzoru przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw w zakresie odpowiadajgcych przedmiotowi zamoéwienia lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujgcych przepisow (zgodnie z polskim Prawem budowlanym).

b) jedng osobg, ktora bedzie peinita funkcje inspektora nadzoru w zakresie robot sieci,
instalacji, urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w  zakresie odpowiadajgcym  przedmiotowi zamowienia  lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesnigj
obowigzujgcych przepiséw (zgednie z polskim Prawem budowlanym).

c) jedng osoba, ktéra bedzie pelnita funkcje inspektora nadzoru terenowego - przyrodniczego
zgodnie z decyzjg Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw

Zamawiajgca dopuszcza pelnienia przez jedng osobe funkcji Inspektora Nadzoru w kilku
branzach jednoczesnie, pomimo posiadania odpowiednich uprawnien.

d) jedna osobg, ktéra bedzie peinila funkcje specjalisty doradztwa finansowego projektu — osoba,
ktéra w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonala minimum dwie ustugi,
polegajace na rozliczaniu i obsiudze ksiegowo — finansowej oraz kompleksowym doradztwie
ksiegowo — finansowym zwigzanym z obstugg inwestycji o wartosci tgcznie co najmniegj
1 500 000, 00 zt. Specjalista bedzie realizowat ustuge w siedzibie Zamawiajgcego oraz przez

Internet w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca zapewni ciggtosc realizacji ustugi. Specjalista
bedzie zawsze dostepny telefonicznie w dniach roboczych w godzinach od 7:30 do 15:00.

Ocena spetnienia wyzej opisanego warunku udzialu w postepowaniu dokonywana bedzie w
oparciu o ztozone przez wykonawce w niniejszym postepowaniu o$wiadczenia oraz dokumenty.

O zamowienie moga ubiegat sie Wykonawcy, ktorzy posiadajg fgcznie wiedze i doswiadczenie
oraz dysponujg osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamowienia.

lll. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena 100%

IV. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO
POSZCZEGOLNYCH KRYTERIOW OCENY OFERTY

Cena - 100%

V. OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJlI ZA SPELNIENIE DANEGO KRYTERIUM
OCENY OFERTY,

Kryterium ,,cena™:

Wci = (Cmin/Ci) * 100 %
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gdzie
Wci - ilos¢ punktow z kryterium ceny rozpatrywanej oferty
Cmin - cena minimalna
Ci - cenarozpatrywanej oferty
Wecmax - maksymalna ilos¢ punktéw za kryterium ceny

VI. TERMIN SKLADANIA OFERT

08.05.2019r.,, godz. 10:00

VIl. TERMIN REALIZACJI UMOWY
do 30.11.2020 r.
VIIL. INFORMACJE NA TEMAT ZAKAZU POWIAZAN OSOBOWYCH LUB KAPITALOWYCH

Wykonawcy skiadajac oferte zobowigzani sg do ztozenia o$wiadczenia - zatacznik nr 3, w sprawie
zakazu powigzan osobowych lub kapitatowych.
Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy beneficjentem
lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonujgcymi w imieniu beneficienta czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawca, polegajgce w szczegélnosci na:
e uczestniczeniu w spoice jako wspolnik spétki cywilnej lub spolki osobowej,
e posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji,
» petnieniu funkgji cztonka organu nadzorczego Iub zarzgdzajgcego, prokurenta, pethomocnika,
e pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. OKRESLENIE WARUNKOW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY
1. W przypadku zmiany Specjalisty doradztwa finansowego projektu, Wykonawca zlozy
stosowne oswiadczenie o zmianie tej osoby, z tym, ze zmieniona osoba musi posiadac nie
mniejsze uprawnienia oraz doswiadczenie. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy w formie
aneksu.
X. INFORMACJE O MOZLIWOSCI SKLADANIA OFERT CZESCIOWYCH

NIE DOTYCZY

XI. INFORMACJE O PLANOWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELNIAJACYCH

NIE DOTYCZY

Xll. Do oferty kazdy Wykonawca dofgcza aktualne na dzien sktadania ofert dokumenty potwierdzajace
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu opisane w Rozdziale Il.

Xlll. Zgodnos¢ z oryginatem

Wszystkie sktadane dokumenty, mogg by¢ przedstawione w oryginale lub kopii po$wiadczonej za
zgodnosSc z oryginatem przez wykonawce.
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Oferte cenowg prosimy dostarczy¢ na zataczonym Formularzu ofertowym do Urzedu Miejskiego w
Slawie osobiscie, listownie badz e-mailem przetargi@slawa.pl z dopiskiem ,Nadzor i rozliczenie parku
w Slawie” do dnia 08.05.2019 r. godz. 10:00.

Ceny podane w formularzu cenowym sg cenami ryczattowymi i bedg niezmienne do konca realizacji

zadania. i o e e
BURMISIRZ
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Oswiadczenie wymaganego od wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkow

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODQO

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO" wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w

niniejszym postepowaniu.*

Podpis/podpisy oséb upowaznionych
do podpisania oferty
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Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1),

dalej ,RODQO”, informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Slawa (adres:
ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa, nr telefonu 68 355 83 10);

2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowaé sie
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego p.n.
,Wybor osoby na petnienie nadzoru wielobranzowego wraz z rozliczeniem inwestyciji p.n.
Rewaloryzacja parku miejskiego w Stawie realizowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020”
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktdrym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z przepisami prawa, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata,

6. obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym  okreslonym w przepisach prawa,
Zzwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;, w
przypadku odmowy podania danych osobowych umowa nie bedzie mogla by¢
zawarta.

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

9. nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych oscbowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

“ Woyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie
moze naruszac integralnosci protokofu oraz jego zafgcznikow.

“ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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