
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 52091-2016 z dnia 2016-05-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sława

1. Przedmiotem niniejszej SIWZ jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadanie p.n. Budowa hali

sportowej przy Zespole Szkół w Ciosańcu, przeprowadzenie procedury przetargowej, wybór wykonawcy,

zarządzanie, kontrola i...

Termin składania ofert: 2016-05-19

Sława: Pełnienie funkcji In żyniera Kontraktu przy realizacji zadania p.n.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ciosa ńcu, przeprowadzenie

procedury przetargowej, wybór wykonawcy, zarz ądzanie, kontrola i

nadzór nad realizacj ą zadania inwestycyjnego wraz z uzyskaniem

pozwolenia na u żytkowanie

Numer ogłoszenia: 82675 - 2016; data zamieszczenia:  13.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 52091 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miejski w Sławie, ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława, woj. lubuskie, tel. 68 355 83

10, faks 68 355 83 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji

zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ciosańcu, przeprowadzenie procedury przetargowej,

wybór wykonawcy, zarządzanie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego wraz z uzyskaniem

pozwolenia na użytkowanie.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1.Przedmiotem niniejszej SIWZ jest pełnienie funkcji Inżyniera

Kontraktu przy realizacji zadanie p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ciosańcu, przeprowadzenie

procedury przetargowej, wybór wykonawcy, zarządzanie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego

wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności posiada wiedzę dotyczącą obowiązujących

przepisów prawa. Nadto oświadcza, że posiada doświadczenie oraz możliwości techniczne niezbędne do

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym także uprawnienia, jeżeli konieczność posiadania uprawnień do
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wykonywania określonych zadań wynika z obowiązujących przepisów prawa. 3. Zakres niniejszej SIWZ obejmuje

w szczególności: 1) opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, w szczególności Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją niezbędną do sporządzenia ogłoszenia o zamówieniu oraz

przeprowadzenie postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przedmiocie, a następnie

czynne uczestniczenie w wyborze Wykonawcy, który będzie wykonywał roboty budowlane w ramach inwestycji

określonej w ust. 1. 2) efektywną kontrolę wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z

przedmiotem zamówienia dotyczącym budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Ciosańcu dofinansowanej w

Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018 w oparciu o środki pochodzące

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; 3) zakończenie robót w wyznaczonym terminie. 4. Zamawiająca oczekuje,

że cel - wyłonienie właściwego Wykonawcy robót budowlanych, wykonywanie inwestycji zgodnie z

harmonogramem oraz zakończenie i rozliczenie jej w określonym terminie, Inżynier kontraktu osiągnie poprzez: 1)

właściwą i profesjonalną organizację i koordynację robót; 2) administrowanie i zarządzanie kontraktami na roboty;

3) monitorowanie postępu pod względem rzeczowym i finansowym; 4) zapewnienie kompletnego i

profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami; 5) zapewnienie zgodności realizacji kontraktów na roboty z

obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Prawem budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi; 6)

skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań dotyczących jakości

stosowanych materiałów i wykonywanych robót; 7) zapewnienie zgodności realizacji kontraktów na roboty z

dokumentacją projektową oraz warunkami kontraktowymi; 8) właściwe rozliczenie kontraktu na roboty budowlane;

9) odbiór zadania i oddanie do użytkowania; 10) właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad, konsekwentne

egzekwowanie obowiązków od Wykonawców robót budowlanych. 5. Szczegółowy zakres zadań do wykonania

przez Inżyniera Kontraktu: 1) przez cały okres trwania umowy inżynier Kontraktu ma za zadanie: a)

reprezentowanie Zamawiającej, jako Inwestora, zgodnie z Prawem budowlanym na podstawie udzielonego

Inżynierowi Kontraktu pełnomocnictwa, w tym przygotowywanie stosownych dokumentów, b) zapewnienie stałej

wymiany informacji z Zamawiającą oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającej, c) bieżącą

analizę ryzyka oraz podejmowanie i/lub sugerowanie działań zapobiegawczych; d) analizowanie i sugerowanie

wszelkich zmian w projektach, specyfikacjach i innych dokumentach, które mogą okazać się niezbędne lub

pożądane podczas realizacji Kontraktu na roboty; e) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień

uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w

nich wymagań; f) współpraca z Zamawiającą we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją

Kontraktów na roboty; g) nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków; h) Inżynier zobowiązany jest do

uzyskania w imieniu Zamawiającej pozwoleń na użytkowanie obiektu wybudowanego w ramach przedsięwzięcia; i)

Inżynier Kontraktu potwierdza uczestnictwo w kontrolach na terenie budowy wpisem w sporządzonej przez

Zamawiającą ewidencji. 2) na etapie poprzedzającym realizację inwestycji zakres zadania obejmuje: a)

zidentyfikowanie ewentualnych niezgodności przedstawionej dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym w

szczególności dotyczącym terenu budowy oraz zaproponowanie konkretnych zmian - rozwiązań; b)

zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającą w celu sprawdzenia przygotowania jej

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, a także wzajemnej

zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających się na tę dokumentację; c) opracowanie
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kompletnej dokumentacji przetargowej, w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z

dokumentacją niezbędną do sporządzenia ogłoszenia o zamówieniu oraz umową o roboty budowlane

zabezpieczającą interesy Zamawiającej, a także przeprowadzenie postępowania zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa w tym przedmiocie, a następnie czynne uczestniczenie w wyborze Wykonawcy, który będzie

wykonywał roboty budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji - udzielanie odpowiedzi na zapytania

potencjalnych oferentów, sporządzanie stosownych dokumentów, ocena ofert pod względem formalnym i

merytorycznym, sporządzanie stosownych wezwań oraz dokumentów związanych z wyborem Wykonawcy robót

budowlanych. Wykonawca przy opracowywaniu niniejszych dokumentów winien uwzględnić harmonogram

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy; d) sporządzenie i przekazanie Zamawiającej do zatwierdzenia

instrukcji określających formę, zakres i sposób obiegu dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót

budowlanych; e) przedstawienie metodyki działań Wykonawcy (procedury) w tym: przepływu korespondencji,

zatwierdzania materiałów, odbierania robót, przygotowanie obmiarów, rozliczeń poszczególnych elementów robót

budowlanych; 3) na etapie realizacji inwestycji zakres obejmuje: a) sprawdzanie posiadania przez Wykonawców

robót budowlanych wymaganych w kontrakcie na roboty budowlane ubezpieczeń i gwarancji; b) przekazanie placu

budowy Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającej; c) przekazanie Wykonawcy robót

budowlanych dokumentacji projektowej i innych dokumentów wymaganych przez Kontrakt na roboty, po uprzednim

przekazaniu jej Inżynierowi przez Zamawiającą; d) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego

Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji Inspektora Nadzoru; e)

informowanie Zamawiającej o postępie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego poprzez

Raporty Miesięczne Inżyniera; f) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawców metodologii

robót, harmonogramów, planów BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającej; g) potwierdzanie pobytów

w ramach ewentualnych nadzorów autorskich, h) nadzór nad postępem Kontraktów na roboty pod względem

technicznym, jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym; i) informowanie Zamawiającej

o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty budowlane w

terminach umożliwiających ich usunięcie przez właściwe Biuro Projektów bez opóźnienia terminów zakończenia

inwestycji; j) zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającej stosowanych materiałów budowlanych i

instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola

dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów; k) sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń

z Kontraktem na roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia

oraz ich świadectw pochodzenia; l) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót; m) zatwierdzanie zmian osób wykonujących

zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po uprzednim

uzyskaniu akceptacji Zamawiającej; n) bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy

podwykonawców bez wiedzy i zgody Zamawiającej; o) koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy

istniejących sieci i instalacji; p) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji

Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców, posiadaczy gruntów, na których

prowadzone są roboty oraz posiadaczy nieruchomości przyległych, q) nadzór, aby roboty wykonywane były przy

zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; r) monitorowanie zagrożeń dla środowiska w

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82...

3 z 6 2016-06-13 13:05



zakresie sposobu prowadzenia robót; s) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót

budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie

rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad; t) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli

ryzyka, przygotowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących

jakości, kosztów i terminów realizacji Kontraktów na Roboty, u) informowanie Zamawiającej o wszystkich

występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i

naprawczych dla ich przezwyciężenia; v) przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót

ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych

realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającej; w) ocena i weryfikacja propozycji

robót dodatkowych i robót zamiennych oraz zmian przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w

zakresie finansowym i rzeczowym, a także pod względem ich dopuszczalności przez obowiązujące przepisy

prawa oraz przedłożenie tych ocen do decyzji Zamawiającej; x) sprawdzanie i akceptacja przejściowych i

końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót i przygotowanie odpowiednich

dokumentów odbiorowych; y) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawców robót

budowlanych do zapłaty przez Zamawiającą; z) dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności; aa)

prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być

opatrzone datą ich wykonania i archiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD- w ilości 2 egz.); bb)

nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, cc) współpraca z Zamawiającą w

zakresie informacji o inwestycji i jej promocji, dd) organizowanie rad budowy minimum raz na dwa tygodnie w

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającą, na których musi być obecny Inżynier Kontraktu i wszyscy inspektorzy

nadzoru; ee) organizowanie w razie potrzeb okresowych spotkań (innych niż rada budowa) w miejscu

wyznaczonym przez Zamawiającą, sporządzanie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań i

przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania; ff) obsługa kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) i

przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektu w zakresie swoich praw i obowiązków, gg)

udzielanie Wykonawcom robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i

pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzania ich

kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-

prawnych i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do obowiązujących

przepisów), hh) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy robót

budowlanych w stosunku do Zamawiającej, w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania

sporów z Wykonawcą robót budowlanych, ii) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób

trzecich wynikłych podczas realizacji Kontraktów na roboty budowlane, jj) wstrzymanie robót prowadzonych w

sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane, kk) udział w

odpowiedniej procedurze arbitrażowej, tj.: doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udział (w

charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach/posiedzeniach związanych z procedurą arbitrażową, ll)

dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na

roboty budowlane, mm) rozliczenie Kontraktu na roboty budowlane w przypadku jego wypowiedzenia, rozwiązania

bądź odstąpienia od umowy; nn) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do
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eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającą, oo) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i

oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych w celu zgłoszenia zakończenia robót do nadzoru budowlanego i

uzyskania pozwolenia na użytkowanie; pp) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a

następnie dostarczenie jej Zamawiającej w formie ustalonej z Zamawiającą; qq) bieżące dokonywanie przeglądów

placów budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia

nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiającej oraz sporządzenie informacji z kontroli do

wiadomości Zamawiającej i Wykonawcy robót; rr) identyfikowanie ryzyka powstania roszczeń ze strony

Wykonawcy robót i Stron trzecich oraz zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do ich powstania, ss)

proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia przedstawienie stanowiska

w odniesieniu do zasadności tych roszczeń; tt) sprawdzanie jakości wykonanych robót i powiadomienie

Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

uu) stwierdzenie i poświadczenie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót, vv) przygotowanie do odbioru

częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę

robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót; ww) przestrzeganie

wykonawstwa robót zgodnie z harmonogramem oraz zakończenia ich w wyznaczonym terminie. 4) po zakończeniu

realizacji inwestycji zakres obejmuje: a) przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów odbioru

technicznego dotyczących robót budowlanych; b) w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad lub

uszkodzeń, niezwłoczne stawiennictwo na placu budowy celem zbadania przyczyn powstania wad; c) zapewnienie

stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad: (1)dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz

robotami niezbędnymi do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór; (2)wspieranie Zamawiającej w negocjacjach

dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; (3)organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych

zgodnie z harmonogramem oraz na każde wezwanie Zamawiającej; (4)prowadzenie dokumentacji w sprawie

zgłaszania wad i usterek; (5)konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawców oraz

potwierdzenie usuwania usterek i wad; (6)składanie Zamawiającej raportów po każdym przeglądzie

gwarancyjnym, d) wystawienie innych dokumentów zgodnych z warunkami nadzorowanych kontraktów oraz

pozostałej dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej i skutecznej realizacji robót. 5) obejmuje realizowanie w

porozumieniu z Zamawiającą wszystkich innych czynności i zarządzeń określonych przez Zamawiającą, a

niewymienionych w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji Kontraktu i

zabezpieczenia interesów Zamawiającej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.24.20.00-6, 71.24.70.00-1, 71.54.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  13.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych INWESTOR Sp. z o.o., ul. Stawna 4F, 67-200 Głogów,

kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 139948,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  80934,00

Oferta z najni ższą ceną: 80934,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 184254,00

Waluta:  PLN .
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