
UMOWA Nr TIA.272....................2022 
 O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO 

 
zawarta dnia ........................... r. w Sławie pomiędzy:  
Gminą Sława, ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława, NIP 4970003455, Regon  970770400 
zwanym dalej w treści umowy ,,Zamawiającą’’, w imieniu której działa: 
Cezary Sadrakuła  - Burmistrz Sławy 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Szymoniak,    
z jednej strony  

a 
......................... 
 
zwanym dalej Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 
§ 1  

Zamawiająca zleca, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje do wykonania pełnienie 
nadzoru wielobranżowego (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej  
i mostowej) nad inwestycją p.n. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sławie – II etap” w ramach 
dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I 
edycja zwanej dalej „Inwestycją”. 

§ 2 
1. Nadzór nad zadaniem należy wykonać zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego  
      Konserwatora Zabytków.  
2. Nadzór Inwestorski musi prowadzić osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone  
      w przepisach Prawa budowlanego oraz uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad  
      robotami budowlanymi, pracami konserwatorskimi, restauratorskimi przy zabytku wpisanym do  
      rejestru zabytków wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z  
      2021, poz. 710 ze zm.) 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania przedmiotu  
     umowy, w szczególności: posiada wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów prawa. Nadto  
     oświadcza, że posiada doświadczenie oraz możliwości techniczne niezbędne do wykonania  
     przedmiotu niniejszej umowy, w tym także uprawnienia, jeżeli konieczność posiadania uprawnień  
     do wykonywania określonych zadań wynika z obowiązujących przepisów prawa.  

      4.  Wykonawca dostarczy Zamawiającej przy podpisaniu umowy kopię przynależność do Izby  
    Inżynierów oraz uprawnień. 

 
§ 3 

      1.  Zakres obejmuje w szczególności: 
    1) efektywną kontrolę wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z przedmiotem  
         zamówienia dotyczącym rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie.  
    2) podejmowanie niezbędnych działań w celu zakończenia robót w wyznaczonym terminie. 
 
2. Zamawiająca oczekuje, że cel – nadzór inwestorski nad wykonywaną inwestycją zgodnie z  
     harmonogramem oraz zakończenie i rozliczenie jej w określonym terminie, Wykonawca osiągnie  
     poprzez: 
     1) właściwą i profesjonalną organizację i koordynację robót; 
     2) administrowanie i zarządzanie kontraktami na roboty; 
     3) monitorowanie postępu pod względem rzeczowym i finansowym; 
     4) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami; 
     5) zapewnienie zgodności realizacji kontraktów na roboty z obowiązującymi przepisami prawa,  
          w tym z Prawem budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi; 
     6) skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań  
            dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót; 
     7) zapewnienie zgodności realizacji kontraktów na roboty z dokumentacją projektową oraz  
           warunkami kontraktowymi; 
     8) odbiór zadania i oddanie do użytkowania; 



         9) właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad, konsekwentne egzekwowanie obowiązków od  
              Wykonawców robót budowlanych. 
 
3. Szczegółowy zakres zadań do wykonania przez Wykonawcę: 
   1) przez cały okres trwania umowy Wykonawca ma za zadanie: 
      a) reprezentowanie Zamawiającej, jako Inwestora, zgodnie z Prawem budowlanym na podstawie  
          udzielonego pełnomocnictwa, w tym przygotowywanie stosownych dokumentów, 
      b) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającą oraz koordynację swojej działalności z  
           wymaganiami Zamawiającej, 
      c) bieżącą analizę ryzyka oraz podejmowanie i/lub sugerowanie działań zapobiegawczych; 
      d) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach, specyfikacjach i innych  
           dokumentach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji Kontraktu na  
           roboty; 
      e) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie  
            przygotowania i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych  
            w nich wymagań; 
      f) współpraca z Zamawiającą we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją  
          Kontraktów na roboty; 
      g) nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków; 
      h) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w kompletowaniu i sprawdzeniu dokumentów  
          do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu wybudowanego w ramach przedsięwzięcia; 
      i) Wykonawca usługi potwierdza uczestnictwo w kontrolach na terenie budowy wpisem  
           w sporządzonej przez Zamawiającą ewidencji/dziennika budowy.  
    2) na etapie poprzedzającym realizację inwestycji zakres zadania obejmuje: 
        a) sporządzenie i przekazanie Zamawiającej do zatwierdzenia instrukcji określających formę,  
              zakres i sposób obiegu dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych; 
        b) przedstawienie metodyki działań Wykonawcy (procedury) w tym: przepływu korespondencji,  
              zatwierdzania materiałów, odbierania robót, przygotowanie obmiarów, rozliczeń  
              poszczególnych elementów robót budowlanych; 
      3) na etapie realizacji inwestycji zakres obejmuje: 
          a) informowanie Zamawiającej o postępie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-  
                finansowego poprzez Raporty Miesięczne Wykonawcy; 
          b) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawców metodologii robót,  
               harmonogramów, planów BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającej; 
          c) potwierdzanie pobytów w ramach ewentualnych nadzorów autorskich, 
          d) nadzór nad postępem Kontraktów na roboty pod względem technicznym, jakościowym,  
              finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym; 
          e) informowanie Zamawiającej o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej  
                 w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty budowlane w terminach umożliwiających ich  
                 usunięcie przez właściwe Biuro Projektów bez opóźnienia terminów zakończenia  
                 inwestycji; 
          f) zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającej stosowanych materiałów  
                budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót  
                budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i  
                certyfikatów; 
           g) sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z Kontraktem na roboty  
                i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia  
                oraz ich świadectw pochodzenia; 
           h) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc  
              składowania po zakończeniu robót; 
           i) zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców    
                  zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po uprzednim uzyskaniu  
                 akceptacji Zamawiającej; 
            j) bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez  
                  wiedzy i zgody Zamawiającej; 
           k) koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci  
                  i instalacji; 



           l) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji  
                 Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców, posiadaczy  
                 gruntów, na których prowadzone są roboty oraz posiadaczy nieruchomości przyległych,  
            ł) nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony  
                 zdrowia i bezpieczeństwa; 
            m) monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót; 
            n) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych  
                 o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także  
                ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad; 
           o) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów  
               naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości,  
               kosztów i terminów realizacji Kontraktów na Roboty, 
           p) informowanie Zamawiającej o wszystkich występujących problemach oraz problemach  
                przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla  
                ich przezwyciężenia; 
           r) przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu  
                lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych  
                realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającej; 
           s) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i robót zamiennych oraz zmian  
                 przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i  
                 rzeczowym, a także pod względem ich dopuszczalności przez obowiązujące przepisy  
                 prawa oraz przedłożenie tych ocen do decyzji Zamawiającej; 
           t) sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót  
                 budowlanych o wykonaniu robót i przygotowanie odpowiednich dokumentów  
                 odbiorowych;  
           u) dokumentowanie wszelkich postępów prac; 
           w) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych,  
           x) współpraca z Zamawiającą w zakresie informacji o inwestycji i jej promocji, 
           y) organizowanie rad budowy minimum raz na dwa tygodnie w miejscu wyznaczonym przez  
                  Zamawiającą, na których musi być obecny Wykonawca i wszyscy inspektorzy nadzoru; 
           z) organizowanie w razie potrzeb okresowych spotkań (innych niż rada budowa)  
                  w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającą, sporządzanie i uzgadnianie ze stronami  
                  protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania; 
           aa) udzielanie Wykonawcom robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich  
                  koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów,  
                  wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania  
                  Wykonawcy robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych i  
                  administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do  
                  obowiązujących przepisów), 
           bb) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy  
                   robót budowlanych w stosunku do Zamawiającej, w miarę możliwości doprowadzanie  
                   do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych, 
           cc)  udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych  
                  podczas realizacji Kontraktów na roboty budowlane, 
           dd) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub     
                  niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane, 
           ee) udział w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, tj.: doradztwo, opiniowanie dokumentów,  
                 wydawanie ekspertyz, udział (w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach/  
                 posiedzeniach związanych z procedurą arbitrażową, 
           ff) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku  
                  wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane, 
           gg) rozliczenie Kontraktu na roboty budowlane w przypadku jego wypowiedzenia,  
                   rozwiązania bądź odstąpienia od umowy; 
           hh) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu  
                  do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającą, 
           ii) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych w  
                    celu zgłoszenia zakończenia robót do nadzoru budowlanego,  



           jj) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej  
                  Zamawiającej w formie ustalonej z Zamawiającą; 
           kk) bieżące dokonywanie przeglądów placów budowy pod względem bezpieczeństwa  
                  prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne  
                  poinformowanie Zamawiającej oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości  
                  Zamawiającej i Wykonawcy robót; 
           ll) identyfikowanie ryzyka powstania roszczeń ze strony Wykonawcy robót i Stron trzecich  
                  oraz zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do ich powstania, 
           łł) proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia  
                 przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadności tych roszczeń; 
           mm) sprawdzanie jakości wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych  
                 wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 
           nn) stwierdzenie i poświadczenie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót, 
           oo) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie  kompletności i  
                  prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do  
                  odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót; 
           pp) przestrzeganie wykonawstwa robót zgodnie z harmonogramem oraz zakończenia ich  
                   w wyznaczonym terminie. 
           rr) w terminie do 7 dni po zakończeniu miesiąca monitoring realizacji inwestycji.  
4). po zakończeniu realizacji inwestycji zakres obejmuje: 
             a) przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów odbioru technicznego dotyczących  
                  robót budowlanych;  
             b) w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń, niezwłoczne  
                   stawiennictwo na placu budowy celem zbadania przyczyn powstania wad; 
             c) zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad: 
                 - dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do   
                    usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór; 
                 - wspieranie Zamawiającej w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń  
                     i sporów; 
                 - organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem   
                     oraz na każde wezwanie Zamawiającej; 
                 - prowadzenie dokumentacji w sprawie zgłaszania wad i usterek; 
                 - konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawców oraz  
                      potwierdzenie usuwania usterek i wad; 
                 - składanie Zamawiającej raportów po każdym przeglądzie gwarancyjnym.  
              d) wystawienie innych dokumentów zgodnych z warunkami nadzorowanych kontraktów  
                    oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej i skutecznej realizacji robót.  
4. Zakres umowy obejmuje realizowanie w porozumieniu z Zamawiającą wszystkich innych  
     czynności i obowiązków niewymienionych w ust. 4, które będą niezbędne dla poprawnej  
     realizacji Kontraktu i zabezpieczenia interesów Zamawiającej. 

 
§ 4 

Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru będzie wykonywał 
od dnia podpisania umowy do 11.02.2023 r. - jednakże termin zakończenia umowy może ulec 
przedłużeniu w sytuacji opóźnienia przez Wykonawcę robót będących przedmiotem inwestycji, 
wówczas zakończenie sprawowanego nadzoru nastąpi z dniem faktycznego wykonania  
i rozliczenia zadania określonego w § 1.  
Ponadto Inspektor Nadzoru będzie w gotowości uczestniczyć w każdym  przeglądzie  gwarancyjnym 
wynikającym z realizacji bądź stosowania zapisów umowy zawartej w Wykonawcą robót 
budowlanych.  

§ 5 
          1. Tytułem wykonania niniejszej umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzyma wynagrodzenie     

    brutto w kwocie: ........... zł brutto (słownie: .........................).  
          2. W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od     

    Zamawiającej, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do  
    wartości zrealizowanych robót. 

§ 6 



1. Płatność dokonana będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy podany  
    na fakturze z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w terminie 30 dni od dnia  
    otrzymania przez Zamawiającą prawidłowo wystawionych faktur (2 płatności). 
    Podstawą do wystawienia faktury będzie odebranie przez Zamawiającą danej części zamówienia,    
    bez zastrzeżeń. 
2. Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na     
     fakturze lub na konto podwykonawcy, z tym, że: 
     a) Zamawiająca zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za  
         pośrednictwem metody podzielonej płatności przewidzianej w przepisach ustawy  
         o podatku od towarów i usług. 
     b) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie lub na fakturze  
         jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej  
         płatności, oraz jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podatników VAT  
         prowadzonego przez Szefa KAS (Biała lista podatników VAT).   
 
3. Płatności będą realizowane w następujący sposób: 
    I płatność w wysokości 40% wynagrodzenia brutto po wykonaniu przez Inspektora Nadzoru     
    obowiązków wynikających z umowy, po zrealizowaniu i odebraniu 50% wartości robót  
    wykonanych przez Generalnego Wykonawcę. 
   II płatność w wysokości 60% wynagrodzenia brutto po wykonaniu przez Inspektora Nadzoru  
   całego przedmiotu umowy dotyczącego nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez  
   Generalnego Wykonawcę. 

4. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
5. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającej. 
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającą wad w przedmiocie umowy, wstrzyma się ona  
    z dokonaniem odbioru do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę na koszt i ryzyko  
    Wykonawcy. 

§ 7 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od  umowy w sytuacjach: 
1)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takich okolicznościach Inspektor Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

2)  w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru w sposób niezgodny z obowiązującymi 
przepisami, rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy bądź też utraty przez niego uprawnień 
niezbędnych do wykonywania umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającą 
informacji stanowiących podstawę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

2.  Odstąpienie od umowy  wymaga formy pisemnej z jej uzasadnieniem pod rygorem jej nieważności. 
  

§ 8 
1.  W przypadku odstąpienia przez Zamawiającą od umowy z przyczyn określonych w § 7 ust. 1, pkt 2 

umowy, Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającej  karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
netto określonego w § 5 ust. 1. 

2.  Zamawiająca zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej za zgodą obu Stron od 
rygorem jej nieważności. 
                                                                               § 10 
W  sprawach nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§ 11 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającej. 



 
§ 12 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającej i jeden 
dla Wykonawcy.  
  
 
  
                 ZAMAWIAJĄCA:                                                                               WYKONAWCA:                       


