UMOWA NR TIA.272. .2016
zawartadnia ..................... . pomiedzy

Gming Stawa,
ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa, NIP 497 000 3455 REGON 970770400
zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajgcg", w imieniu ktorej dziata:

Cezary Sadrakuta - Burmistrz Stawy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stawa — Jarostawa Hermaszewskiego,
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgca

KRS . NIP: i REGON:
Zwanym dalej ,Wykonawca” badz Inzynierem Kontraktu

0 nastepujgcej tresci:

g1
Przedmiot umowy i obowi gzki Wykonawcy

Przedmiotem niniejszej umowy jest petnienie funkcji In zyniera Kontraktu przy realizacji
zadania p.n. ,Budowa hali sportowej przy Zespole Sz két w Ciosa ncu”, przeprowadzenie
procedury przetargowej, wybor wykonawcy, zarz  gdzanie, kontrola i nadzoér nad
realizacj g zadania inwestycyjnego wraz z uzyskaniem pozwoleni  a na uzytkowanie.”
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, w szczegolnosci posiada wiedze dotyczgcg obowigzujgcych przepiséw
prawa. Nadto oswiadcza, ze posiada doswiadczenie oraz mozliwosci techniczne niezbedne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym takze uprawnienia, jezeli koniecznos¢
posiadania uprawnien do wykonywania okreslonych zadarn wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa.

Zakres niniejszej umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, w szczegdllnosci Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z dokumentacjg niezbedng do sporzagdzenia
ogtoszenia 0 zamowieniu oraz przeprowadzenie postepowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym przedmiocie, a nastepnie czynne uczestniczenie w wyborze
Wykonawcy, ktoéry bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach inwestycji okreslonej
w ust. 1.

2) efektywng kontrole wykonywania przez Wykonawce rob6t budowlanych zgodnie
z przedmiotem zamowienia dotyczacym budowy hali sportowej przy Zespole Szkot
w Ciosancu dofinansowanej w ,Programie Rozwoju Bazy Sportowej Wojewddztwa
Lubuskiego na lata 2016-2018” w oparciu o $rodki pochodzgce z ,Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej”;

3) zakonczenie robot w wyznaczonym terminie.

Zamawiajgca oczekuje, ze cel — wylonienie wtasciwego Wykonawcy rob6t budowlanych,

wykonywanie inwestycji zgodnie z harmonogramem oraz zakonczenie i rozliczenie jej

w okreslonym terminie, Inzynier kontraktu osiggnie poprzez:

1) wiasciwg i profesjonalng organizacje i koordynacje robot;

2) administrowanie i zarzgdzanie kontraktami na roboty;

3) monitorowanie postepu pod wzgledem rzeczowym i finansowym;

4) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami;

5) zapewnienie zgodnosci realizacji kontraktdw na roboty z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym z Prawem budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi;

6) skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych spelnienia wymagan
dotyczacych jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robat;

7) zapewnienie zgodnosci realizacji kontraktéw na roboty z dokumentacjg projektowg oraz
warunkami kontraktowymi;

8) wiasciwe rozliczenie kontraktu na roboty budowlane;

9) odbiér zadania i oddanie do uzytkowania;

10) wtasciwy nadzér w okresie zglaszania wad, konsekwentne egzekwowanie obowigzkéw
od Wykonawcow robot budowlanych.

SzczegoOtowy zakres zadan do wykonania przez Inzyniera Kontraktu:
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1) przez caly okres trwania umowy inzynier Kontraktu ma za zadanie:

2)

3)

a)

b)

c)
d)

e)

reprezentowanie Zamawiajacej, jako Inwestora, zgodnie z Prawem budowlanym na
podstawie  udzielonego Inzynierowi Kontraktu pelnomocnictwa, w tym
przygotowywanie stosownych dokumentow,

zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacg oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcej,

biezgcg analize ryzyka oraz podejmowanie i/lub sugerowanie dziatan
zapobiegawczych;

analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach, specyfikacjach i innych
dokumentach, ktére mogg okaza¢ sie niezbedne lub pozadane podczas realizacji
Kontraktu na roboty;

analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnien i postanowien uzyskanych w trakcie
przygotowania i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spetnienia
zawartych w nich wymagan;

wspélpraca z Zamawiajgcg we wszystkich dziataniach zwigzanych z wdrozeniem
i realizacjg Kontraktéw na roboty;

nadzor nad prawidtowym wydatkowaniem srodkéw;

Inzynier zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajgcej pozwolehA na
uzytkowanie obiektu wybudowanego w ramach przedsiewziecia;

Inzynier Kontraktu potwierdza uczestnictwo w kontrolach na terenie budowy wpisem w
sporzgdzonej przez Zamawiajgcg ewidenciji.

na etapie poprzedzajgcym realizacje inwestycji zakres zadania obejmuje:

a)

b)

d)

e)

zidentyfikowanie  ewentualnych  niezgodnosci  przedstawionej  dokumentaciji
projektowej ze stanem faktycznym w szczegélnosci dotyczgcym terenu budowy oraz
zaproponowanie konkretnych zmian — rozwigzan;

zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcg w celu
sprawdzenia przygotowania jej zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych
i rozporzagdzeniami wydanymi na jej podstawie, a takze wzajemnej zgodnosci
i kompletnosci poszczegdinych elementéw sktadajgcych sie na te dokumentacie;
opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, w szczegolnosci Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zaméwienia wraz z dokumentacjg niezbedng do sporzadzenia
ogtoszenia o zamoOwieniu oraz umowg o roboty budowlane zabezpieczajaca interesy
Zamawiajgcej, a takze przeprowadzenie postepowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym przedmiocie, a nastepnie czynne uczestniczenie w wyborze
Wykonawcy, ktéry bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach przedmiotowej
inwestycji - udzielanie odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentéw,
sporzagdzanie stosownych dokumentéw, ocena ofert pod wzgledem formalnym
i merytorycznym, sporzgdzanie stosownych wezwan oraz dokumentéw zwigzanych
z wyborem Wykonawcy rob6t budowlanych. Wykonawca przy opracowywaniu
niniejszych dokumentéw winien uwzgledni¢ harmonogram stanowigcy zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy;

sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcej do zatwierdzenia instrukcji okreslajgcych
forme, zakres i sposéb obiegu dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robét
budowlanych;

przedstawienie metodyki dziatan Wykonawcy (procedury) w tym: przeptywu
korespondenciji, zatwierdzania materiatéw, odbierania rob6t, przygotowanie obmiaréw,
rozliczen poszczegélnych elementéw robo6t budowlanych;

na etapie realizacji inwestycji zakres obejmuje:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

)
h)

sprawdzanie posiadania przez Wykonawcéw robét budowlanych wymaganych
w kontrakcie na roboty budowlane ubezpieczen i gwarancji;

przekazanie placu budowy Wykonawcy robét budowlanych przy udziale
Zamawiajgcej;

przekazanie = Wykonawcy rob6t  budowlanych  dokumentacji  projektowej
i innych dokumentéw wymaganych przez Kontrakt na roboty, po uprzednim
przekazaniu jej Inzynierowi przez Zamawiajgca;

przekazanie Wykonawcy robo6t budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy
wraz z wypetniong kartg tytutowg i wpisami o podjeciu funkcji Inspektora Nadzoru;
informowanie Zamawiajgcej o postepie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego poprzez Raporty Miesieczne Inzyniera;

sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcéw metodologii robét,
harmonogramoéw, planéw BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajacej;
potwierdzanie pobytéw w ramach ewentualnych nadzoréw autorskich,

nadzor nad postepem Kontraktéw na roboty pod wzgledem technicznym,
jakosciowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym;
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i) informowanie Zamawiajgcej o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej
w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty budowlane w terminach umozliwiajgcych
ich usuniecie przez witasciwe Biuro Projektéw bez opdéznienia termindéw zakonczenia
inwestycji;

j) zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcej stosowanych materiatow
budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce
robét budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentéw jakosci, deklaraciji
zgodnosci i certyfikatow;

k) sprawdzanie zgodnosci dostaw materiatdw i urzadzeh z Kontraktem na roboty
i sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.
urzadzenia oraz ich $wiadectw pochodzenia;

[) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzgdkowania
miejsc sktadowania po zakonczeniu robot;

m) zatwierdzanie zmian o0s6b wykonujgcych zamowienie oraz podwykonawcow
zaproponowanych przez Wykonawce rob6t budowlanych po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcej;

n) bezzwloczne informowanie 0 wystepowaniu na terenie budowy podwykonawcéw bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcej;

0) koordynacja robét w taki sposéb, aby nie zakléci¢ pracy istniejgcych sieci
i instalaciji;

p) dotozenie wszelkich starah w celu zapewnienia terminowego zakohczenia realizacji
Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla mieszkancéw, posiadaczy
gruntdw, na ktérych prowadzone sg roboty oraz posiadaczy nieruchomosci
przylegtych,

g) nadzér, aby roboty wykonywane byly przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa;

r) monitorowanie zagrozen dla srodowiska w zakresie sposobu prowadzenia robét;

s) sprawdzanie wykonania rob6t i powiadamianie Wykonawcy robo6t budowlanych
o wykrytych wadach oraz poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze
ustalanie rodzaju i zakresu robot koniecznych do usuniecia wad;

t) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie
programéw naprawczych w celu tagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian
dotyczgcych jakosci, kosztéw i termindw realizacji Kontraktéw na Roboty,

u) informowanie Zamawiajgcej o wszystkich wystepujacych problemach oraz problemach
przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i naprawczych
dla ich przezwyciezenia;

v) przeprowadzanie z Wykonawcg robo6t budowlanych odbiorow robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, niezbednych przegladéw miedzyoperacyjnych i odbioréw
koncowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udzialem przedstawicieli
Zamawiajgcej;

w) ocena i weryfikacja propozycji robot dodatkowych i robét zamiennych oraz zmian
przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych w zakresie finansowym
i rzeczcowym, a takze pod wzgledem ich dopuszczalnosci przez obowigzujgce
przepisy prawa oraz przedtozenie tych ocen do decyzji Zamawiajgcej;

x) sprawdzanie i akceptacja przejsciowych i koncowych oswiadczen Wykonawcy robot
budowlanych o wykonaniu robo6t i przygotowanie odpowiednich dokumentéw
odbiorowych;

y) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawcow rob6t
budowlanych do zaptaty przez Zamawiajgca;

z) dokumentowanie wszelkich postepdw prac oraz ptatnosci;

aa) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdje¢
cyfrowych. Zdjecia  powinny  by¢é  opatrzone datg ich wykonania
i archiwizowane w formacie cyfrowym (nosnik DVD lub CD- w ilosci 2 egz.);

bb) nadzér nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie tablic informacyjnych,

cc) wspotpraca z Zamawiajgcg w zakresie informacji o inwestyciji i jej promocji,

dd) organizowanie rad budowy minimum raz na dwa tygodnie w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajgca, na ktérych musi by¢ obecny Inzynier Kontraktu i wszyscy
inspektorzy nadzoru;

ee) organizowanie w razie potrzeb okresowych spotkan (innych niz rada budowa)
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgca, sporzadzanie i uzgadnianie ze stronami
protokotéw z tych spotkan i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania;

ff) obstuga kontroli (w tym organizacja spotkan roboczych) i przedstawicieli podmiotéw
odpowiedzialnych za realizacje projektu w zakresie swoich praw i obowigzkéw,
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gg) udzielanie Wykonawcom robét budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania
wszelkich koniecznych dokumentéw i pozwolen tj. weryfikacji przygotowanych
dokumentéw, wnioskéw administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci, biezgcego
informowania Wykonawcy robét o obowigzujgcych przepisach i procedurach
formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczegélnym uwzglednieniem zmian
wprowadzanych do obowigzujgcych przepiséw),

hh) zapobieganie zdarzeniom moggcym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcy
robét budowlanych w stosunku do Zamawiajgcej, w miare mozliwosci doprowadzanie
do polubownego rozwigzywania sporow z Wykonawcg rob6t budowlanych,

i) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wyniktych
podczas realizacji Kontraktéw na roboty budowlane,

i) wstrzymanie rob6t prowadzonych w sposéb zagrazajagcy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane,

kk) udziat w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, tj.: doradztwo, opiniowanie
dokumentéw, wydawanie ekspertyz, udziat (w charakterze konsultanta-asysta)
w spotkaniach/posiedzeniach zwigzanych z procedurg arbitrazowa,

I) dopilnowanie  zabezpieczenia przez Wykonawce robét placu  budowy
w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane,

mm) rozliczenie Kontraktu na roboty budowlane w przypadku jego wypowiedzenia,
rozwigzania badz odstgpienia od umowy;

nn) sprawdzenie i akceptacja wynikdw wszystkich préb i rozruchéw przy oddaniu
do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiajgca,

00) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oswiadczen Wykonawcy rob6t budowlanych
w celu zgloszenia zakonczenia rob6t do nadzoru budowlanego i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie;

pp) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a nastepnie
dostarczenie jej Zamawiajgcej w formie ustalonej z Zamawiajaca;

gq) biezace dokonywanie przeglgdéw placéw budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robo6t, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci niezwtoczne
poinformowanie Zamawiajgcej oraz sporzgdzenie informacji z kontroli do wiadomosci
Zamawiajgcej i Wykonawcy robot;

rr) identyfikowanie ryzyka powstania roszczen ze strony Wykonawcy rob6t i Stron
trzecich oraz zapobieganie zdarzeniom moggcym prowadzié¢ do ich powstania,

ss) proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystgpienia
przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadnosci tych roszczen;

tt) sprawdzanie jakosci wykonanych robét i powiadomienie Wykonawcy robot
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych,

uu) stwierdzenie i poswiadczenie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce robét,

vwv) przygotowanie do odbioru czesciowego i koncowego robdét, sprawdzenie
kompletnosci i prawidiowosci przedtozonych przez Wykonawce rob6t dokumentéw
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robot;

ww)przestrzeganie wykonawstwa robot zgodnie z harmonogramem oraz zakonczenia ich
W wyznaczonym terminie.

4) po zakonhczeniu realizacji inwestycji zakres obejmuje:

a) przygotowanie dokumentéw dla sporzadzenia dowodéw odbioru technicznego
dotyczacych robo6t budowlanych;

b) w okresie zglaszania wad, w sytuacji wystgpienia wad lub uszkodzen, niezwtoczne
stawiennictwo na placu budowy celem zbadania przyczyn powstania wad;

C) zapewnienie statego nadzoru w okresie zgltaszania wad:

— dokonywanie inspekcji i nadz6ér nad robotami =zaleglymi oraz robotami
niezbednymi do usuniecia stwierdzonych wad i ich odbiér;

— wspieranie Zamawiajgcej w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw;

— organizowanie i  dokonywanie  przegladéw  gwarancyjnych  zgodnie
z harmonogramem oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcej;

- prowadzenie dokumentacji w sprawie zgtaszania wad i usterek;

- konsekwentne egzekwowanie obowigzkéw gwarancyjnych od Wykonawcow oraz
potwierdzenie usuwania usterek i wad,;

- skiadanie Zamawiajgcej raportow po kazdym przegladzie gwarancyjnym,

d) wystawienie innych dokumentéw zgodnych z warunkami nadzorowanych kontraktéw
oraz pozostatej dokumentacji niezbednej dla prawidtowej i skutecznej realizacji robot.

5) obejmuje realizowanie w porozumieniu z Zamawiajgcg wszystkich innych czynno$ci
i zarzgdzen okreslonych przez Zamawiajgca, a niewymienionych w powyzszym zakresie
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zadan, ktére bedg niezbedne dla poprawnej realizacji Kontraktu i zabezpieczenia
intereséw Zamawiajgce).

§2
Podwykonawcy

1. Zamawiaj gca upowaznia Panig/Pana ..o e
do koordynowania prac zwigzanych z wykonaniem powyzszej umowy oraz
do przekazywania niezbednych informacji, dokumentow, danych technicznych oraz
udostepnianie innych informacji niezbednych do realizacji umowy.

2. Osobg upowazniong do kontaktéw roboczych z Zamawiajgcym po stronie Wykonawcy jest:
Pan/Pani...... oo

3. Do zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda
Zamawiajacej.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

g3
Termin realizacji przedmiotu umowy
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) termin wykonania SIWZ oraz wytonienia wykonawcy rob6t budowlanych oraz podpisania
Z nim umowy do dnia 31 lipca 2016 r.;
2) termin wykonania catego przedmiotu umowy, w szczegodlnosci budowa i rozliczenie
inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do dnia 31 lipca 2018 r.

Termin zakonczenia umowy ulega przedtuzeniu, bez zawierania aneksu, w przypadku opdznienia
sie przez Wykonawce robdt budowlanych w wykonywaniu robo6t budowlanych bedacych
przedmiotem inwestycji, wowczas zakonczenie wykonywania obowigzkéw przez Wykonawce
niniejszej umowy nastgpi z dniem faktycznego wykonania tych obowigzkéw.

Niezaleznie od postanowiern okre$lonych w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca zobowigzany bedzie

wykonywac¢ obowigzki okreslone w niniejszej umowie, a dotyczgce przegladéw gwarancyjnych

wynikajacym z realizacji badz stosowania zapisbw umowy zawartej z Wykonawcg robot
budowlanych.
g4
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony okreslajg ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
w kwocie .............. zt netto (stownie: ........... ) + podatek VAT tj. ..... zl, co tgcznie stanowi
............. zt brutto (stownie: ...............), wynagrodzenie bedzie niezmienne do konca
wykonania zadania, z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w szczegdlnosci obejmuje ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem
ust. 3i4.

3. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca
uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujgcej stawke podatku obowigzujgcg
w chwili wystawienia faktury VAT. Zmiana ceny dokonana w trybie opisanym w zdaniu
poprzednim nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

4. W oparciu o tres¢ art. 142 ust. 5 Prawa zaméwien publicznych strony przewidujg mozliwosé
waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
- jezeli zmiany te bedag miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamowienia.

5. Waloryzacja o ktérej mowa w ust. 4 jest dokonywana o kwote zwiekszonych kosztow
wykonywania przez Wykonawce zaméwienia i nastepuje w formie pisemnego aneksu
do niniejszej umowy.

6. Wykazanie, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 majg wplyw na koszty wykonania przez
Wykonawce zamoéwienia obcigza w catosci Wykonawce. W tym celu Wykonawca sktada
odpowiedni wniosek do Zamawiajacej zawierajgcy szczegobtowe uzasadnienie dokonania
takiej zmiany wraz z niezbednymi dokumentami i dowodami na okolicznosci okreslone
w ust. 4. Wniosek winien byé zlozony w formie pisemnej w terminie od dnia opublikowania

529



przepisdw dokonujgcych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie. Zmiana umowy
na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastgpi¢ po wejsciu w zycie przepiséw bedgcych
przyczyng waloryzaciji.

7. Whniosek zlozony z uchybieniem terminu o ktérym mowa w ust. 6 nie bedzie stanowi¢
podstawy do zmiany Wynagrodzenia o ktérej mowa w ust. 4.

8. Wszelkie zmiany wynagrodzenia o ktérych mowa w ust. 4 do 6 nie mogg prowadzi¢
do zwiekszenia wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 powyzej 5% brutto.

9. Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem niniejszej umowy do przedtozenia
dokumentow z ktérych w sposéb jednoznaczny bedzie wynika¢, kto otrzymuje i w jakim
zakresie otrzymuje minimalne wynagrodzenia za prace ustalone na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace w zakresie
realizacji niniejszego zamowienia. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem
niniejszej umowy do wskazania, kto i w jakim zakresie oraz w oparciu o jaki rodzaj umowy
bedzie realizowat niniejsze zamowienie. Nadto Wykonawca winien przediozyé na te
okolicznosci stosowne dokumenty.

10. Nieprzedtozenie w okreslonym terminie przez Wykonawce dokumentéw i informacji o ktérych
mowa w ust. 9 oznacza, ze Wykonawca zatozyt, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 nie bedg
miaty wptywu na koszty wykonania przez niego zamowienia, a zatem Wykonawca nie moze
domagac sie w trakcie realizacji zamowienia zmian wynagrodzenia o ktérych mowa w ust. 4.

85
Warunki ptatno $ci
1. Ptatno$¢ dokonana bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
e ettt e e e, W terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacg prawidtowo wystawionych faktur. Podstawg do wystawienia faktur bedzie
odebranie przez Zamawiajgcg danej czesci zaméwienia, bez zastrzezen.
2. Platnosci bedg realizowane w nastepujacy sposob:
1) | ptatno $¢ po wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 w wysokosci

5% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 ust.1, to jest ................. zt netto,
po uwzglednieniu stawki 23 % podatku VAT warto$¢ wynagrodzenia brutto wynosi:
................ zbstownie: ... e L ZEOTYCDG

2) 1l pltatno$é w 2016 r. po wykonaniu przez Wykonawce rob6t budowlanych, rob6t
budowlanych okreslonych w pkt 1 harmonogramu - zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy
i po ich odebraniu i rozliczeniu przez Inzyniera kontraktu, w wysokosci 15% wartosci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 wust. 1, to jest ................. zt netto,
po uwzglednieniu stawki 23 % podatku VAT warto§¢ wynagrodzenia brutto wynosi:
................ zhkstownie: ... e ZHOtYCD

3) Il ptatno$¢ w 2017 r. po wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych, robot
budowlanych okre$lonych w pkt 2 harmonogramu - zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy
i po ich odebraniu i rozliczeniu przez Inzyniera kontraktu, w wysoko$ci 50% warto$ci

wynagrodzenia netto okreslonego w 8 4 wust. 1, to jest ................. zt netto,
po uwzglednieniu stawki 23 % podatku VAT warto$¢ wynagrodzenia brutto wynosi:
................ zbkstownie: ... e ZHOtYCD

4) |V pfatno $¢ w 2018 r. po wykonaniu w cato$ci przedmiotu niniejszej umowy, w wysokosci
30% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 ust. 1, tojest ................. zt netto,
po uwzglednieniu stawki 23 % podatku VAT warto§¢ wynagrodzenia brutto wynosi:
................ zhkstownie: ... e ZHOtYCD

Za nieterminowe pfatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczyé odsetki ustawowe.

Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajgce;j.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcg wad w przedmiocie umowy, wstrzyma sie ona
z dokonaniem odbioru do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

arw
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Obowi gzki Zamawiaj gcej
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcej nalezy:

1) przekazanie wszelkich zalozen wejsciowych posiadanych przez Zamawiajgca
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

2) odbiér wykonanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, pod warunkiem wykonania
przez Wykonawce przedmiotu umowy bez zastrzezen. Zgloszenie powinno nastgpi¢
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;
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3) terminowa wyptata wynagrodzenia.

§7

Odbiory przedmiot umowy
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcej gotowos¢ do odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1, powinny sie rozpocza¢ w terminie 5 dni roboczych, liczagc od
daty zgtoszenia. Z czynnosci odbioru sporzadzony bedzie protokot.
Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru bedzie faktyczne wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
badz wykonania przedmiotu umowy z wadami, Zamawiajgca moze odmowié odbioru przedmiotu
umowy do czasu usuniecia tych wad albo moze dokona¢ odbioru warunkowego, jezeli wady sg
znikome i drobne z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek. Decyzja dotyczgca
nieodebrania przedmiotu umowy badz odebrania go warunkowo jest uzalezniona jednie od decyzji
Zamawiajacej.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcg, to Zamawiajgca
moze zleci¢ usuniecie tych wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku
koszty usuwania wad bedg porywane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy badz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy uznaje sie
date zgtoszenia gotowosci do odbioru, jednakze pod warunkiem odebrania przedmiotu umowy
przez Zamawiajgca.

§8
Kary umowne
Strony przewidujg zaptate kar umownych w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgca zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w 8§ 4 ust. 1 za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
Z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgce.
2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcej:

a) w przypadku przekroczenia terminu ustalonego 8 3 wust. 1 pkt 1 — kare
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w 8 4 ust. 1, za
kazdy dzien zwloki, (za zwiloke zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
przyjmuje sie zawinione przez Wykonawce opoznienie);

b) w przypadku przekroczenia terminu ustalonego § 3 ust. 1 pkt 2 — kare
w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w 8§ 4 ust. 1, za
kazdy dzien zwloki, (za zwiloke zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
przyjmuje sie zawinione przez Wykonawce opéznienie);

c) w przypadku wykonywania niniejszej umowy przez podwykonawce bez
uprzedniego uzyskania na to zgody Zamawiajgcej, kare w wysokosci 5 %
wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w 8 4 ust. 1, za kazdy taki przypadek,

d) kare za zwiloke za nieusuniecie wad lub usterek, liczgc od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcg na usuniecie tych wad w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, (za zwiloke zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego przyjmuje sie zawinione przez Wykonawce
opoéznienie);

e) kare umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto za odstgpienie
od umowy przez Zamawiajgcg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Jezeli z winy Wykonawcy, Zamawiajgca nie otrzyma dofinasowania bgdz bedzie zmuszona do
zwrotu kwoty dofinansowania na rzecz instytucji dofinansowujgcej inwestycje bedgca
przedmiotem umowy na roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptacenia
Zamawiajagcej tej kwoty w cafosci. Za wine Wykonawcy nalezy uzna¢ w szczegoélnosci
przeprowadzenie postepowan niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub procedurami.

W przypadku opéznien lub nie przystgpienia do usuniecia usterek Zamawiajgca zrealizuje kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet usuniecia wad i usterek.

Zamawiajgca zastrzega sobie mozliwos¢é potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawionych przez Wykonawce.

W przypadku gdy wysokos¢ wyrzgdzonej szkody przewyzsza wysokos¢ ustalonych kar umownych
stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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§9

Ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej
umowy, odpowiedniej umowy od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej, w ktorej ubezpieczenie
wynosi minimum 100% wartosci umowy.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Umowa ubezpieczenia winna mie¢ charakter ciggly i by¢ zawarta na okres obejmujgcy czas
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ dostosowanie zawartych umoéw ubezpieczeniowych do
ewentualnych zmian dotyczgcych wykonywania niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczen,
o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgca upowazniona jest do zawarcia
i utrzymania w mocy takich ubezpieczenh oraz optacania sktadek, dokonujgc nastepnie potrgcenia
wydatkowanych kwot z jakgkolwiek naleznoscig Wykonawcy.
Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczajgcej beda
obcigzaly Wykonawce.

8§10
Odst gpienie od Umowy
Zamawiajacej przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci uzasadniajgcych odstgpienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy;

2) w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego;

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata
diuzej niz 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcg w formie
pisemnej;

4) Wykonawca nie rozpoczgtl wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w ciggu 14 dni
od zawarcia umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcg w formie
pisemnej;

5) stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami;

6) zostat zgloszony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

7) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

8) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okreslonym w 8§ 3 ust. 1 pkt 1 lub
§ 3 ust. 1 pkt 2, a zwtoka wynosi przynajmniej 7 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci uzasadniajgcych odstgpienie jezeli Zamawiajgca:

1) nie wywigzuje sie z obowigzku =zaplaty faktur czesciowych, po uplywie 14 dni
kalendarzowych od terminu zaptaty, pomimo wezwania wystosowanego przez
Wykonawce w formie pisemnej;

2) odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru
przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, pomimo wezwania
wystosowanego przez Wykonawce w formie pisemnej.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

Strona, w wyniku dziatania bgdz zaniechania ktérej zostato dokonane odstgpienie od umowy,
poniesie koszty wynikite z odstgpienia od umowy.

§11
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4, tj. w kwocie ....................... zlotych w formie
zgodnej z Prawem zamaéwien publicznych.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania zamodwienia Wykonawca wnosi przed dniem
wyznaczonym przez Zamawiajgca jako termin zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajgca.
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Zamawiajgca zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie

pienieznej wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszone o0 koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe] za

przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy:

e w wysokosci 70% kwoty okreslonej w ust. 1 w terminie 30 dni po ostatecznym,
bezusterkowym odbiorze;

* w wysokosci 30% kwoty okreslonej w ust. 1 w terminie 15 dni po uptywie gwarancji
i rekojmi.

Wydanie oryginatlu dokumentu nastepuje po uptywie okresu, na jaki wniesione zostato

zabezpieczenie.

§12

Gwarancja i r ekojmia
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy wykonany zostanie dobrze jakosciowo bez
zadnych wad i usterek oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczegdlnosci
postanowieniami okreslonymi w § 1.
Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na przedmiot umowy liczgc od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajgca zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
gwarancji jakosci.
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoéj koszt wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rekojmi i gwarancji w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych wyznaczonych przez Zamawiajgca.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgca, to
Zamawiajgca moze zleci¢ usuniecie tych wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim przypadku koszty usuwania wad bedg porywane w pierwszej kolejnosci
z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy badz zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§13

Zmiana umowy i postanowienia ko Acowe
Zmiana niniejszej umowy mozliwa jest jedynie w przypadkach okreslonych w art. 144 Prawa
zamoéwien publicznych oraz w sytuacjach okreslonych w niniejszej umowie. Kazda zmiana
niniejszej umowy oraz skladane przez strony oswiadczenia wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Prawa
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami
wykonawczymi oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
Niniejsza umowa zostata zawarta ZgOANIe ..........ccveiiit e e e e e e e
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiajgcej.

ZAMAWIAJACA: WYKONAWCA:
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