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I. ŹRÓDŁO CIEPŁA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji  jest  remont  źródła  ciepła  w  ramach  zadania  p.n.:  „ Termomodernizacja

Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  F.  Niewidziajły  w Sławie,  ul.  H.  Pobożnego 6,  67-410 Sława,

działka nr ewid. 448 "

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie kotłowni gazowej.

4. Ogólne wymagania

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,

specyfikacją  techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem

Budowlanym.

Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować

obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i

elementów określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia

trwałości eksploatacyjnej.

5. Opis zastosowanych rozwiązań

Pomieszczenie  kotłowni  wydzielono  w  piwnicy   budynku  w  osobnym  pomieszczeniu,  w  miejscu

istniejącej kotłowni węglowej. 

Zapotrzebowanie ciepła dla c.o. i c.w.u.- 90kW.

Jako źródło ciepła przewidziano Kocioł   gazowy kondensacyjny wiszący , o mocy 90kW  19-87 kW

przy  temp  80/60oC  sprawność  znormaliz.  przy  75/60°C  wynosi  107%,  zużycie  gazu  9,5  m3/h,

Instalacja c.o. zabezpieczona jest przed wzrostem ciśnienia wskutek powiększenia się objętości wody

w układzie  w następstwie  wzrostu  temperatury naczyniem przeponowym o pojemności 100 litrów.

Woda jest uzdatniania w stacji uzdatniania  dla kotłowni o mocy do 200kW w skład której wchodzi filtr

jonowymienny oraz filtr korekty chemicznej. Pracą kotłowni steruje zintegrowany z kotłem regulator

pogodowy, obsługujący schemat kotłowni. Kocioł  wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, zawory

odcinające. Cyrkulacja  wody  w  obiegu  centralnego  ogrzewania  wymuszona  będzie  przy  pomocy

pompy. Przejścia instalacyjne przez ściany i strop należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej

odpowiednio EI120 lub EI60. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w zbiorniku o pojemności

412l  z  wężownicą  o  powierzchni  6m2.  Spaliny  odprowadzane  będą  poprzez  komin  Φ110/150,

obudowany zabudowa o odporności ogniowej REi120. Wentylację kotłowni zaprojektowano zgodnie z

wytycznymi  dot.  wentylacji  kotłowni:  Nawiew  powietrza  -grawitacyjny  przez  niezamykany,  nowo
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projektowany otwór nawiewny o wymiarach 40X 15 cm. Wywiew grawitacyjny: przez kratkę 30x10cm

zamontowaną na nowoprojektowanym kanale wentylacyjnym Φ100  . Kotłownię należy wyposażyć w

aktywny system bezpieczeństwa  gazowego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9 listopada

2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,

modernizowana kotłownia nie będzie znacząco wpływać na środowisko.

6. Określenia podstawowe

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku

następująco:

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy

dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku

wykonywania robót.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

-  Inżynier/Kierownik  projektu  -  osoba  wymieniona  w danych  kontraktowych  (wyznaczoną  przez

Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

-  Polecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez

Inżyniera,  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu realizacji  robót  lub  innych  spraw związanych  z

prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

-  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

-  Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość

konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji

techniczno-użytkowych.

-  Centralne  ogrzewanie –  ogrzewanie,  w  którym  ciepło  potrzebne  do  ogrzewania  zespołu

pomieszczeń  otrzymywane  jest  z  jednego  źródła  ciepła  i  jest  doprowadzane  do  ogrzewanych

pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego;

- Czynnik grzejny – woda instalacyjna przenosząca ciepło;

-  Instalacja  centralnego ogrzewania  – zespół  urządzeń,  elementów i  przewodów służących  do

rozdziału  i  rozprowadzenia  czynnika  grzejnego  w  ogrzewanym  budynku  i  przekazania  ciepła  w

pomieszczeniu;

-  Instalacja  ciepła technologicznego –  zespół  urządzeń,  elementów i  przewodów służących  do

rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczególnych zespołów wentylacji i klimatyzacji;

- Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego) – węzeł cieplny;

5



- węzeł cieplny – układ urządzeń i przewodów, które łączą sieć cieplną z urządzeniami centralnego

ogrzewania w budynku;

-  Instalacja  ogrzewania  wodnego  systemu  zamkniętego –  szczelna  instalacja  centralnego

ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w której przestrzeń wodna nie ma

połączenia z atmosferą i która spełnia wymagania PN-C-04607;

-  Instalacja  ogrzewania  z  rozdziałem  dolnym –  instalacja,  w  której  pozioma  sieć  przewodów

zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są poniżej grzejników zasilanych z

tych pionów;

-  Instalacja  ogrzewania  z  rozdziałem  górnym  –  instalacja,  w  której  pozioma  sieć  przewodów

zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są powyżej grzejników zasilanych z

tych pionów;

-  Urządzenia zabezpieczające – urządzenia,  które zabezpieczają  instalację ogrzewania  wodnego

przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur;

-  Urządzenia  kontrolno-pomiarowe –  urządzenia  wskazujące  lub  rejestrujące  poszczególne

parametry w ustalonych miejscach instalacji;

-  Izolacja  cieplna –  osłona  powierzchni  przewodów,  armatury  i  urządzeń,  ograniczająca  straty

przesyłanego lub magazynowanego ciepła;

- Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która

nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji;

- Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji

podczas krążenia wody;

- Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania

wodnego przy braku krążenia wody;

7. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich realizację zgodnie z

dokumentacją  projektowa,  specyfikacjami  technicznymi,  poleceniami  nadzoru  inwestycyjnego,

poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z ustawą  Prawo budowlane. Wszelkie odstępstwa od

zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej nie mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych i

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze

wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami,  dziennik  budowy  oraz  jeden  egzemplarz  dokumentacji  i

specyfikacji technicznej.
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7.2.  Dokumentacja

W skład dokumentacji wchodzą:

• część projektowa 

• przedmiar robót

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

• dziennik budowy

7.2.1 Część projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera część rysunkową przedstawiającą  węzeł cieplny,  a także

nawiązującą do niej część opisową. 

7.2.2 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy  na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i  wykonawcy  w  okresie  od  chwili

formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest

odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione

na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan

techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający

wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i  zarządzającego

realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;

• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;

• zatwierdzenie  przez zarządzającego realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  w

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 

• daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach

• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;

• daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót   z

polecenia zarządzającego realizacją umowy 
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• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia

lub wykonania robót zamiennych; 

• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na

czasowe  ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z

warunków  klimatycznych;

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,       

• szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez

kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;

• inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez

wykonawcę powinny  być   na bieżąco  przedstawiane do wiadomości  i  akceptacji zarządzającemu

realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego realizacją  umowy,  wpisane  do  dziennika

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich

odnosi.

Zarządzający  realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na  temat

każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

7.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna,  oferta  przetargowa  złożona  przez

Wykonawcę  oraz  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  stanowią  część

kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy

tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru), który dokona

odpowiednich  zmian  lub  poprawek  (dotyczy  to  również  fazy  wykonania  oferty).  W  przypadku

rozbieżności,  opis  wymiarów ważniejszy  jest  od odczytu  na skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane

roboty  i  dostarczone  materiały  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją

techniczną.  Dopuszcza  się  zmianę  podanej  w  projektach  armatury  i  urządzeń  na  urządzenia

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych

parametrach  technicznych  od  wydanych  w  dokumentacji  projektowej.  Koszt  wykonania  adaptacji

projektów dla potrzeb nowych urządzeń spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane

materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub

ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty

rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. W
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przypadku  stosowania  zamienników  w  stosunku  do  dokumentacji,  Wykonawca  musi  przedstawić

przed  przystąpieniem  do  robót  dokumentację  zamienną  wraz  z  wszelkimi  uzgodnieniami  i

pozwoleniami. W takim przypadku dokumentacja zamienna jest również przedmiotem zamówienia.

Propozycje  zamiennych  rozwiązań  podlegają  akceptacji  i  weryfikacji  przez  Zamawiającego.

Technologia  nie  może  ulec  zmianie.  Brak  pisemnej  akceptacji  ze  strony  Zamawiającego  będzie

traktowany jako niespełnienie warunków zamówienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi być

wykonana  przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych,  zgodnie  z  przepisami  wynikającymi  z  ustawy

Prawo Budowlane.

7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do

zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót oraz plan BIOZ w okresie trwania budowy. W

zależności  od postępu robót projekt  organizacji  powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na

bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia

warunkujące  bezpieczne  wykonywanie  prac  modernizacyjnych.  Przyjmuje  się,  że  koszt

zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest do

ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zużywanej w czasie realizacji modernizacji kotłowni.

Podstawą do rozliczeń będą liczniki wody i energii elektrycznej, które zamontowane zostaną przez

Wykonawcę na swój koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji  naziemnych i podziemnych

urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed

rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i

urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i

zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy  wystąpi  konieczność przeniesienia  instalacji  i  urządzeń podziemnych w

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy

o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym

przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w

instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu

dostarczonym przez zamawiającego.

7.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie  realizacji  robót  wykonawca jest  zobowiązany znać i  stosować się do przepisów

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji,

do  czasu  zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby
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stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy

i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w

zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

7.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na  terenie

budowy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

7.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne,  sprzęt  i

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  w/w  wymagań  winny  być  uwzględnione  w  cenie

kontraktowej.

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  oraz  Inspektor  Nadzoru  powinni  ustalić  w  podpisanym

protokole  szczegółowe warunki  bezpieczeństwa i  higieny  pracy,  z  podziałem obowiązków w tym

zakresie.

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i

wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac

przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  jest

zobowiązany opracować i   przedstawić  do akceptacji  zarządzającemu realizacją  umowy,  program

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich

wymagań sanitarnych.

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w

czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących

przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie.

Teren  prowadzenia  robót  powinien  być  wydzielony  i  wyraźnie  oznakowany.  W  miejscach

niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki

zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

Ponadto należy pamiętać aby:

• elementy urządzeń z rur muszą być zaizolowane.
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• studzienka w posadzce musi być zabezpieczona przykryciem.

• drzwi do pomieszczenia powinny być zamykane od zewnątrz.

• usytuowanie rur pod przejściami na wysokości 2,0 m.

• należy wykonać instalację zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym.

• przy  wykonaniu  robót  demontażowych  wyłączyć  instalację  elektryczną.  Wymagane  jest

właściwe  oświetlenie  pomieszczeń  i  urządzeń.  Wentylacja  pomieszczenia  węzła  powinna

zapewniać temp. niższą od 25oC.

Obsługa  kotłowni  oraz  ekipa  monterska  powinna  być  przeszkolona  pod  względem BHP i

p.poż. oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim.

Wszystkie  prace  w  węźle  należy  wykonać  pod  nadzorem  osób  posiadających  uprawnienia

wykonawcze, prace należy prowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych " cz. II. "Instalacje sanitarne i przemysłowe".  

7.8  Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest  w pełni  odpowiedzialny  za jakość robót.  W tym celu  przygotuje  program

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program

zapewnienia jakości będzie zawierał:

a) część ogólną opisującą:

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli  i  sterowania jakością wykonywanych  

robót,

• wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę),

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

• ustawienia  mechanizmów sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji zarządzającemu realizacją umowy;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  do  magazynowania  i

załadunku materiałów.

• sposób zabezpieczenia  i  ochrony  materiałów i  urządzeń  przed  utratą  ich  właściwości  w

czasie transportu i przechowywania na budowie

• sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie  próbek

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

7.9. Stosowanie do obowiązującego prawa i przepisów
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Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne,

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie

w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

8. Materiały i urządzenia

8.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą

być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót

stałych  wykonawca  przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu lub  pozyskania

takich materiałów,  atestach,  wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i  próbek do akceptacji

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja  zarządzającego realizacją  umowy udzielona  jakiejś  partii  materiałów z  danego

źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane

automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób

materiałów otrzymanych  z  zatwierdzonego źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego

źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem

wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją

umowy  wszystkich  wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.

Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów

lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z

lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

8.2. Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający  realizacją  umowy może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji

technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej

partii  materiałów. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego

realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i

pomoc przez wykonawcę.

b) Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  zapewniony  w  dowolnym czasie  dostęp  do  tych

miejsc, gdzie są przetrzymywane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
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8.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku  materiałów,  dla  których  w specyfikacjach  technicznych  i  opisie  technicznym

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający

realizacją  umowy może dopuścić  do użycia  materiały  posiadające atest  producenta stwierdzający

pełną  zgodność  tych  materiałów   z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych  specyfikacjach

technicznych.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać atesty  wydane przez  producenta,  poparte  w razie

potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją  umowy.  Materiały posiadające atesty,  a

urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w

dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych

do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

8.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  z  specyfikacjami

technicznymi i projektem muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te,

dla  których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem

materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją

umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty

mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

8.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane

na budowie,  były  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi  utrzymywać ich jakość i  własności  w

takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy

zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane

w obrębie  placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy,  lub poza

placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

8.6. Stosowanie materiałów zamiennych
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Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia

zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach

technicznych,  poinformuje  o  takim zamiarze  przynajmniej  zarządzającego realizacją  umowy na 3

tygodnie  przed ich użyciem lub wcześniej,  jeśli  wymagane jest  badanie  materiału  lub urządzenia

przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją

umowy.

9. Sprzęt 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany  do  robót

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości

i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i

wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w

harmonogramie robót.

Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony

środowiska i  przepisami dotyczącymi  jego użytkowania.  Tam gdzie  jest  to wymagane przepisami,

wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu

przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do  akceptacji  przez

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

10. Transport

Środek transportu  musi  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi  w

projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach

wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych

parametrów technicznych.  Środki  transportu nie odpowiadające warunkom umowy,  będą Inżyniera

usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i

zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do

terenu budowy.  

11. Wykonanie robót
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem,  jakość

stosowanych  materiałów  i  urządzeń,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami

specyfikacji technicznej lub/i ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.  Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem

Nadzoru.  W przypadku  wprowadzenia  zmian  bez  uzgodnień  z  Inspektorem Nadzoru  Wykonawca

usunie niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową.

12. Kontrola jakości robót

12.1 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów prowadzoną

zgodnie  z  programem  zapewnienia  jakości.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,

włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne do pobierania  próbek i

badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  robót  z  częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie  z  wymaganiami zawartymi  w projekcie  i

specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone

w normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją

umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  że

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

12.2   Badania i pomiary.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania należy stosować wytyczne

krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi  zarządzającego

realizacją  umowy  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub

badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z

wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej.

Zarządzający realizacją  umowy może pobierać próbki  i  prowadzić  badania  niezależnie  od

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne,

to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub

dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności

materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim

przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  zostaną

poniesione przez wykonawcę.
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II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

– remontu instalacji  centralnego ogrzewania  w ramach zadania p.n.:  „Termomodernizacja Publicznej

Szkoły Podstawowej im. F. Niewidziajły w Sławie, ul. H. Pobożnego 6, 67-410 Sława, działka nr ewid.

448"

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

4. Ogólne wymagania

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,

specyfikacją  techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem

Budowlanym.

Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować

obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i

elementów określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia

trwałości eksploatacyjnej.

5. Nazwy i kody robót

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

6. Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi

Normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  stosowania  Rozporządzeniem  MSWiA  z  dnia

04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branżowymi ZG i tak np:

centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń

otrzymywane jest  z jednego źródła ciepła i  jest  doprowadzane do ogrzewanych  pomieszczeń za

pomocą czynnika grzejnego.

czynnik  grzejny  –  płyn  (woda)  przenoszący  ciepło.  Pod  pojęciem  „woda”  jako  czynnik  grzejny

rozumiany  jest  również  roztwór  substancji  zapobiegających  korozji  lub  obniżających  temperaturę

zamarzania wody.

instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do:
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-  wytwarzania  czynnika  grzejnego  o  wymaganej  temperaturze  i  ciśnieniu  lub  przetwarzania  tych

parametrów (źródło ciepła)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji)

-  rozdziału  i  rozprowadzania  czynnika  grzejnego  w  ogrzewanym budynku  i  przekazania  ciepła  w

pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji).

obliczeniowa temperatura czynnika  grzejnego na zasileniu  – najwyższa  temperatura czynnika

grzejnego,  przyjęta  do  obliczeń  instalacji  w  warunkach  obliczeniowych  temperatur  powietrza  na

zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie  – temperatura

powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur

powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403).

ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie

może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.

ciśnienie robocze  – najwyższa  wartość nadciśnienia  statycznego czynnika grzejnego w instalacji

podczas krążenia wody.

ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania

wodnego przy braku krążenia wody.

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma

swobodnego połączenia z atmosferą.

instalacja  ogrzewania  wodnego  z  obiegiem  wymuszonym  (pompowa)  –  instalacja,  w  której

krążenie wody, wywołane jest pracą pompy.

urządzenia  zabezpieczające  –  urządzenia,  które  zabezpieczają  instalację  ogrzewania  wodnego

przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur.

naczynie  wzbiorcze  przeponowe  –  zbiornik  ciśnieniowy  z  elastyczną  przeponą  oddzielającą

przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej

temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w

określonych granicach.

urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry

w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

urządzenia  alarmowe  –  urządzenia  sygnalizujące  w  sposób  optyczny  lub  optycznoakustyczny

osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych).

odpowietrzenie  miejscowe  –  zespół  urządzeń  odpowietrzających  bezpośrednio  poszczególne

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

instalacja  odpowietrzająca  – zespół  poziomych  i  pionowych  rur  i  urządzeń  przeznaczonych  do

oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części.

materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i Specyfikacją

Techniczną.

aprobata  techniczna  -  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzającego  przydatność  do

stosowania w budownictwie. 
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odpowiednia (bliska) zgodność -  zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego typu robót. 

personel Wykonawcy -  Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na

Placu  Budowy,  a  który  może obejmować  personel  kierowniczy,  robotników i  innych  pracowników

Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w

realizacji Robót. 

podwykonawca -  każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba

wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych osób. 

kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  posiadająca  wymagane  przepisami

stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji

kontraktu. 

inspektor  nadzoru  -  osoba  wyznaczona  przez  Inwestora,  posiadająca  wymagane  przepisami

stosowane uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby

zawodowej. 

kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

7. Opis przyjętych rozwiązań

Budynek znajduje się w II strefie klimatycznej dla której obliczeniowa temperatura zewnętrzna wynosi

–18  stopni.  Dane  klimatyczne  do  obliczenia  zapotrzebowania  ciepła  przyjęto  ze  stacji  meteo  we

Wschowej.

            Obliczenia  zapotrzebowania  ciepła  przeprowadzono  zgodnie  z  nową  normą  obliczeń

projektowanego obciążenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm. 

      Zaprojektowano  instalację  centralnego  ogrzewania  wodno-pompową,  dwururową,  systemu

zamkniętego  o  parametrach  wody  instalacyjnej  tz  /  tp  =  70°  /  50°  C  z  rur  ze  stali  węglowej

ocynkowanej. Montaż  instalacji  oparty  jest  na  technice  „press”,  czyli  zaprasowywania  złączek  na

rurze.  Zaprojektowano  instalację  z  trzema  obiegami  grzewczymi,  pierwszy  obsługujący  salę

gimnastyczną  wraz  z  zapleczem;  drugi  na  potrzeby  pomieszczeń  szkoły  oraz  trzeci  zasilający

mieszkanie zlokalizowane na terenie szkoły. W pomieszczeniu kotłowni przewidziano montaż nowej

armatury ( min. zaworów trójdrogowych, nowych pomp itd.).  Przewody rozprowadzające prowadzone

będą wierzchem pod stropem w piwnicy, oraz na parterze w obudowie z płyty K-G. (zgodnie z częścią

rysunkową).  Przejścia  przez  ściany  i  stropy  w  tulejach  ochronnych.  Sieć  rozdzielcza  izolowana

zgodnie z opisami na rozwinięciach. Izolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE. Grubości izolacji na

opisach w części rysunkowej (rozwinięcia). 

Grzejniki  należy  montować  w  sposób  zapewniający  stabilność  konstrukcji  montażowej  i

sztywność grzejników. W przypadku braku stabilności przy użyciu uchwytów firmowych należy

zastosować uchwyty zapewniające sztywność grzejników w zależności od typu zastosowanych

urządzeń.
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Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione

w  ofercie  przetargowej  przez  Wykonawcę,  jeżeli  są  one  równorzędne,  o  nie  gorszych

parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

8. Materiały

Do  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  mogą  być  zastosowane  wyroby  producentów

krajowych  lub  zagranicznych.  Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  niniejszej  instalacji  muszą

posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom  i  Normom

Branżowym.  Wykonawca  przed  zastosowaniem  wyrobu  uzyska  akceptację  Inspektora  Nadzoru.

Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonany  według  wymagań  i  w  sposób  określony

obowiązującymi normami.

8.1. Przewody

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wodno-pompową, dwururową, systemu

zamkniętego o parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 70° / 50° C z  rur  ze  stali  węglowej

ocynkowanej. Montaż instalacji  oparty  jest  na  technice  „press”,  czyli  zaprasowywania  złączek  na

rurze.   Przewody rozprowadzające  prowadzone będą wierzchem pod stropem w piwnicy,  oraz na

parterze w obudowie z płyty K-G. (zgodnie z częścią rysunkową). Przejścia przez ściany i stropy w

tulejach  ochronnych.  Sieć  rozdzielcza  izolowana  zgodnie  z  opisami  na  rozwinięciach.  Izolacja

wykonana z Otuliny z Pianki PE  Do zabezpieczenia przejścia przewodów przez przegrody budowlany

stanowiące granice stref pożarowych należy stosować dla projektowanych przewodów stalowych –

masę uszczelniającą. 

Przejścia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczeń pożarowych.

8.2. Grzejniki i armatura

WW projekcie użyto stalowych grzejników płytowych kompaktowych. Produkowanych zgodnie z PN

EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110oC i 1,0MPa. W pomieszczeniach typu sanitariaty, WC

zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.

 Grzejniki należy montować w sposób zapewniający stabilność konstrukcji montażowej i sztywność

grzejników. W przypadku braku stabilności przy użyciu uchwytów firmowych należy zastosować

uchwyty zapewniające sztywność grzejników w zależności od typu zastosowanych urządzeń.

W projekcie została użyta następująca armatura:

-  zawory  termostatyczne  z  nastawą  wstępną  stosowane  są  w  dwururowych  instalacjach  c.o.,

zapewniając optymalny rozdział wody w instalacji. Nastawa wstępna umożliwia dokładne uzyskanie

nominalnego przepływu, zapewniając optymalne zrównoważenie instalacji.

-  zawory odcinające proste pozwalające na odcięcie każdego grzejnika podczas konserwacji  lub

naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji.

19



Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione

w  ofercie  przetargowej  przez  Wykonawcę  jeżeli  są  one  równorzędne,  o  nie  gorszych

parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji  projektowej.  W

przypadku  uzasadnionej  konieczności  zastosowania  innych  materiałów  lub  urządzeń  niż

podane w projekcie lub ofercie przetargowej należy uzgodnić je z Inspektorem Nadzoru.

8.3. Montaż przewodów i armatury.

Metoda układania przewodów:

– układanie natynkowe

Układanie natynkowe

Przy montażu po wierzchu ścian, natynkowym, należy położyć szczególny nacisk na wygląd i

stabilność  formy  instalacji.  Biorąc  pod  uwagę  wydłużalność  liniową  rurociągów  wody  ciepłej  i

centralnego  ogrzewania  należy  zarówno  w  fazie  projektowania  jak  i  wykonawstwa  przewidzieć,

stosowną  dla  danej  geometrii  instalacji,  kompensację.  Podstawową  formą  kompensacji  do  której

powinno się dążyć jest  samokompensacja,  wykorzystująca zmianę kierunku przebiegu rurociągów,

podobnie jak w sieciach zewnętrznych, wykorzystując załamania rurociągu w postaci litery „L" lub „Z".

W sytuacjach gdy jest to niemożliwe (np.: długie odcinki poziomów bez możliwości zmian kierunków),

należy na rurociągach zamontować punkty stałe, oraz kompensatory U - kształtowe budowane przy

użyciu czterech kolan i odpowiednich odcinków rur. 

Efektem  wydłużenia  cieplnego  rur  prowadzonych  bez  kompensacji  jest  ich  wyboczenie,

powodujące  nieestetyczny  wygląd  rurociągów,  oraz  powstawanie  w  pracującym  rurociągu

niekontrolowanych  naprężeń  i  niepożądanych  przemieszczeń  jego  elementów  np.:  trójników.

Stosowanie rur wielowarstwowych mających niskie współczynniki wydłużalności ( 0,03, 0,035 mm/mK)

pozwala na zmniejszenie wielkości kompensatorów a w niektórych przypadkach całkowitą rezygnację

z  ich  budowania.  Poza  kompensacją  wydłużeń  istotnym  elementem  ograniczającym  wyboczenie

rurociągów są punkty przesuwne podpierające rurociąg.

Podpory 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, natomiast

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, podosiowy przesuw

przewodu. Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów instalacji c.o. wodnej podano w tabeli:

Przewody ze stali węglowej ocynkowanej :                                                   

Tabela 1

Średnica rury [mm]     Odległość mocowań [m]                                       

15x1,2 1,25
18x1,2 1,50
22x1,5             2,00
28x1,5 2,25
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35x1,5 2,75
42x1,5 3,00
54x1,5 3,50
76,1x2,0 4,25
88,9x2,0 4,75

W  celu  wyeliminowania  skutków  wydłużeń  liniowych  stosuje  się  różnej  konstrukcji  rozwiązania

kompensacyjne. Przy natynkowym układaniu instalacji   należy tak wykonywać prowadzenie rur, aby

mogły się one swobodnie poruszać w ramach obliczonych wydłużeń.

Dla kompensacji zmian długości rur stosuje się:

Ramię elastyczne

Kompesator U-kształtowy

Tuleje ochronne

Wszystkie  przejścia  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  należy  prowadzić  w  tulejach

ochronnych wykonanych np. z cienkościennych rur z tworzywa.

Montaż grzejników na zawieszkach

Kolejność montażu:

- wywiercić otwory w ścianie,

- przykręcić zawieszki do ściany,

- grzejnik oprzeć na dolnych zawieszkach tak, aby dolna krawędź grzejnika znalazła się we wkładkach

ochronnych zaczepów,
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- wypoziomować grzejnik śrubami regulacyjnymi,

- wyjąć wkładki ochronne z górnych zawieszek i wcisnąć je na krawędź grzejnika w miejscach 

mocowania,

- śruby mocujące górnych zawieszek wykręcić tak, aby można było podnieść zaczepy i nasunąć je na 

wkładki ochronne,

- śrubami regulacyjnymi ustalić ostatecznie położenie i zamocowanie grzejnika,

Przykładowy schemat budowy zawieszki:

Montaż grzejników na podstawkach

Podstawka umożliwia stabilne umocowanie grzejników do podłoża za pomocą wkrętów rozporowych z

koszulkami. Dzięki temu uniwersalnemu rozwiązaniu grzejniki mogą być

instalowane w dowolnym miejscu ogrzewanego pomieszczenia.

Instrukcja montażu:

- podstawki należy umieszczać w prowadnicach widocznych od dołu grzejnika.

- grzejniki o długości do 175 cm montować na dwóch podstawkach, dłuższe na trzech.

- widełki podstawki obejmują dwie najniższe rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma spoczywać na 

poprzeczce podstawki lub na drewnianej wkładce regulacyjnej. Dzięki temu dolna krawędź grzejnika 

znajdzie się na wysokości: 10 - 13 cm od podłogi.

- podstawki należy włożyć w prowadnice przed rozpoczęciem montażu grzejnika. Podczas ich 

wkładania nie należy używać zbyt dużej siły aby nie doszło do uszkodzenia grzejnika.

- po włożeniu podstawek do grzejnika nie należy ich wyjmować.

W żadnym wypadku nie należy najpierw montować podstawek do podłogi a dopiero później

montować na nich grzejnik – grozi to uszkodzeniem grzejnika nawet w przypadku niewielkiej

niedokładności montażu. 

Grzejniki  należy  montować  w  sposób  zapewniający  stabilność  konstrukcji  montażowej  i

sztywność grzejników. W przypadku braku stabilności przy użyciu uchwytów firmowych należy

zastosować  uchwyty  umożliwiające  sztywność  grzejników  w  zależności  od  typu

zastosowanych urządzeń.
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Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione

w  ofercie  przetargowej  przez  Wykonawcę,  jeżeli  są  one  równorzędne,  o  nie  gorszych

parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

8.4. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały  i  urządzenia  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  i

wywiezione  z  trenu  budowy  na  koszt  Wykonawcy.  Każdy  rodzaj  robót,  w  których  używa  się  nie

zaakceptowanych materiałów i  urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,  licząc się z ich

nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

8.5. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami

odbioru  technicznego,  atestami.  Dostarczone na  miejsce  budowy materiały  należy  sprawdzić  pod

względem  kompletności  i  zgodności  z  danymi  Wytwórcy.  Należy  przeprowadzić  oględziny  stanu

technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących

mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom

sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu.

9. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

10. Transport i składowanie

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  na   jakość

przewożonych  materiałów  i  urządzeń.  Materiały  powinny  być  przewożone  w  sposób  zgodny  z

instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone

przez producenta. Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w

warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości

palety. Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych

kontraktem.  Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  na  terenie  budowy  lub  poza

terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  w  zależności  od  dokonanych

uzgodnień  z  Inspektorem  Nadzoru.  Wykonawca  zabezpieczy  materiały  i  urządzenia  przed  ich

uszkodzeniem.

11. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem,  jakość stosowanych

materiałów  i  urządzeń,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  specyfikacji

technicznej  lub ze złożoną przez siebie  ofertą  przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. W

przypadku  wprowadzenia  zmian  bez  uzgodnień  z  Inspektorem  Nadzoru  Wykonawca  usunie

niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową.
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11.1.  Montaż grzejników

Zaprojektowane stalowe grzejniki płytowe  ustawione przy ścianie należy montować w płaszczyźnie

równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi  montażu producenta grzejnika –

korzystając z fabrycznych uchwytów. 

W projekcie użyto stalowych grzejników płytowych kompaktowych. Produkowanych zgodnie z PN EN

442. Maksymalne parametry robocze to 110oC i 1,0MPa. W pomieszczeniach typu sanitariaty, WC

zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób

trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

11.2. Montaż armatury

-  armaturę należy  instalować w sposób umożliwiający późniejszy  dostęp do niej  w celu  obsługi  i

konserwacji, w razie konieczności wykonać miejscowe poszerzenia wnęk pod okiennych,

-  kierunek przepływu wody instalacyjnej powinien być zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na

armaturze,

- armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być

zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. Nie

dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach.

-  armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach

pionów  przed  elementem zamykającym  armatury  odcinającej  (od  strony  pionu),  dla  umożliwienia

opróżniania  poszczególnych  pionów  z  wody,  po  ich  odcięciu.  Armatura  spustowa  powinna  być

lokalizowana  w  miejscach  łatwo  dostępnych  i  być  zaopatrzona  w  złączkę  do  węża  w  sposób

umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

12. Wytyczne branżowe

Zakres prac obejmuje:

– wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

– zakupienie  i  dostarczenie  materiałów  na  plac  budowy  oraz  ich  składowanie  z

zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),

roboty demontażowe:

– demontaż  istniejącej  instalacji  centralnego  ogrzewania  (przewodów  prowadzonych

wierzchem, izolacji, armatury, grzejników),

roboty budowlane:

– wykucie otworów montażowych,

– w razie konieczności wykonać miejscowe poszerzenia wnęk pod okiennych,

– zamurowanie przebić montażowych,

– uzupełnienie uszkodzonych tynków wewnętrznych,

– przetarcie  istniejących  tynków  wewnętrznych  na  ścianach  i  sufitach  przewidzianych  do

malowania,
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– gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi, 

– malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych,

– wywóz materiałów z rozbiórki,

roboty montażowe

– montaż przewodów i armatury,

– montaż nowych  grzejników,

– w razie konieczności wykonanie obudów grzejników wskazanych na rysunkach  z drewna.

– płukanie instalacji, 

– wykonanie prób szczelności,

– wykonanie izolacji instalacji,

– rozruch, wykonanie odbiorów oraz szkoleń itp.

13. Kontrola jakości robót

Wykonawca opracuje i  przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia  jakości w

którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe

i terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował:

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

-  wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego

dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają),

- system proponowanej kontroli,

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania,

-  wymagane  dla  stosowanych  materiałów  i  urządzeń  atesty,  świadectwa  dopuszczenia  oraz

certyfikaty.

III. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego.

1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i

ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i
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poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym

Inspektora Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  jednak nie  później  niż  w ciągu

trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

2 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.

3 Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy polega  na finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonanych  robót  w odniesieniu  do ich

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i  powiadomieniem na piśmie o tym

Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,

licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  wszystkich

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego.  Odbioru końcowego dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona

oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności

wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,  ofertą  przetargową

Wykonawcy.  W trakcie  odbioru końcowego komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń przyjętych w

trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu .

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:

- dokumentację projektową i podwykonawczą,

- specyfikację techniczna,

- ofertę przetargową,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i

ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń

(jeżeli tego wymagają).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania

dokumentacyjnego nie  są gotowe do odbioru końcowego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą

wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe

będą zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

4 Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
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5 Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji.

IV. OBMIAR ROBÓT

Po  zakończeniu  robót  instalacyjnych  należy  dokonać obmiaru  po  wykonawczego.  Obmiar  ten

powinien  być wykonany  w  jednostkach  i  zgodnie  z  zasadami  przyjętymi  w  kosztorysowaniu.

Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami:

- długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi,

- do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości rur wraz armaturą łączoną na gwint i łączniki.

Jednostką obmiarową jest:

• m dla montażu rur i izolacji,

• szt dla armatury,

V.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność zgodnie z umową Inwestora z Wykonawcą.

VI. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

- polskie Normy,

- europejskie aprobaty techniczne,

- polskie normy przenoszące normy europejskie,

- normy zharmonizowane,

- polskie aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodności z normami,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych,

a w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz.

2016 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690,

- Dz.U. z 2003 r. nr 33 poz. 270, Dz.U z 2004 r. nr 109 poz.1156 wraz z późniejszymi

zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Dz.U. nr 120, poz. 1126.

Przy  składaniu  oferty  równoważnej  wykonawcy muszą  uwzględnić  w  swojej  ofercie

wykonanie  projektów  zamiennych  dostosowanych  do  zaproponowanych  urządzeń

zamiennych.

Wykonawcy robót ( dostawcy) muszą zapewnić minimum 5 letnią gwarancję producenta

na dostarczaną armaturę sanitarną.
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Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez

zamawiającego,  jest  obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  dostawy,  usługi  lub  roboty

budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
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