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II. Cel i przedmiot opracowania

Remont pokrycia dachu budynku szkoly w Ciosancu, gm. Slawa

I1E Opis stanu istniejgeego

1. Stan istniejacy

Przedmiotem opracowania jest dach stromy wielospadowy kryty dachéwka ceramiczng

na fatach drewnianych.

Stan techniczny pokrycia dachu  zly z licznymi nieszezelnodciami, przecieki powodujg

zalewanie poddasza, caty zakwalifikowano do remontu.

W czasie rozbiorek pokrycia nalezy dokona¢ wymiany 1 naprawy uszkodzonych elementoéw

wiezby dachowej. Wszystkie obrobki blacharskie wehodzace w skiad niniejszego zamdwienia

wykona¢ z blachy tytanowo - cynkowe;.

2. Roboty towarzyszace i specjalne

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiazany jest do:

- Ochrony sieci na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych, takich jak rurociag, kable itp. -

- wladciwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami sieci i urzadzen na czas -
trwania budowy, ' '

- dokonywania pomiaréw do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem
przyrzaddw,

- o$wietlenia i ogrzewania pomieszezen zaplecza socjalnego dla pracownikow,

- doprowadzenia wody i energii do punktéw wykorzystania,

- przewozu materialdw do miejsca ich wykorzystania,

- zabezpicczenia robdt przed woda opadowa,

- usuywania odpadoéw z obszaru budowy oraz usuwania zanieczyszcezefl wynikajacych
z prowadzonych przez Wykonawcg robot, S

- nadzorowania robdt wykonywanych przez podwykonawcdw,

- ustawienia, utrzymania i usuniecia urzadzen poza placem budowy w celu sterowania,
objazdem oraz regulowania ruchem w przypadku wystapienia utrudnief zwigzanych z

budowa, :

- przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i wlasciwego sktadowania materiaiow

tatwopalnych oraz stosownego ich zabezpieczenia przed dostgpem 0sob trzecich,

- bezzwiocznego poinformowania Inwestora i odpowiednich organdéw o fakcie uszkodzenia, .

jesli takowy zaistnigje, sieci zewnetrznej lub urzadzen podziemnych, usunigcia

na wiasny koszt awarii lub uszkodzen spowodowanych w trakcie realizacji robdt . _

- wykonania robét nie objetych kontraktem, na podstawie wpisu do dziennika budowy, . . -

jezeli sg one niczbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo hub zabezpieczenie obiektu

przed awarig lub katastrofa.




Za wszelkie straty spowodowane pozarem lub zalaniem wodami opadowymi, wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t Iub poprzez pracownika Wykonawcy, czy zatrudnionego
podwykonawce, odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca

V. Zakres remontn — program remontu

1. Roboty rozbidrkowe wraz z demontazem

I.1. Rozbiorka w catosci pokrycia dachowego z dachéwki  ceramicznej. Materialy
z rozbidrki (dachowka, cegla gruz budowlany) wywiezione na sktadowisko wskazane przez
Inwestora odleglo$¢ do 12 km. Laty i eclementy drewniane z rozbidrki zlozone na wskazane
miejsee przez Inwestora odleglosé do 1,0 km.

1.3. Osadzenie wytazu dachowego WLI U3 86x87 cm szt.2

2. Remont drewnianej konstrukeii wiezby dachowe], wymiana elementéw uszkodzonych :

lat na calosci polaci 0 wym 40x60mm, desek okapowych, wzmocnienie krokwi przez nabicie
dwustronne desek gr. 32 mm, wymiana uszkodzonych koncéwek krokwi, wymiana desck
czotowych.

2.1. Impregnacja nowych elementéw drewnianych przed montazem (kontriaty, faty elementy
wzmocnien) ponadto ogniska grzyba nalezy odcrizyblr

2.2. W trakcie rozbidrki pokrycia dachowego, ujawnione uszkodzone elementy drewmane
nalezy bezwarunkowo wymienié¢ lub wzmocnié.

2.3. Rozbidrka (oderwanie tat), sprawdzenie plaszczyzn potaci dachowych, wyprowadzenie
plaszezyzn przez wykonanie niezbgdnych nadbitek i ponowne sprawdzenie plaszezyzn

potaci dachowej.

2.4. Montaz nowego pokrycia dachowego z ceramicznej dachéwki angoba Creaton Balance
w kolorze miedzianym na tatach poprzedzonych przybiciem Kkontrlat membrang (folia)
dachowa polipr. wysoko paroprzepuszezalmng .

3. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swojg dhugoscia do okapu.

b) Sznur przeciagnigty migdzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdhiz dolnych krawedzi
dachowek powinien by¢ w poziomie — dopuszezalne odehytki od poziomu wynosza (tak jak dla
tat) 2 mm na diugosci 1 metra i nie wigcej jak 30 mm na calej dtugosei rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny
wykazywa¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz +10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na

drugi

zgodnie z instrukcja producenta, mocowane do lat .

e) Rzgd gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszezalne odchytki przy sprawdzaniu
tata nie powinny przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przecigeia sie grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa
stosowanego rozwigzania pokrywezego.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte pasmem z blachy tytanowo- cynkowej o szerokogei
niemniejszej niz 60 cm, zakoficzonym rabkami lezgeymi, wehodzacymi pod dachéwke.

h) Obroébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (whazach)
dachowych, masztach itp. powinny byé wykonywane zgodnie PN .

i) - réownos¢ powierzchni deskowania (kosze) powinna by¢ taka, aby prze$wit pomiedzy
powierzchnig deskowania a fata kontrolng o dlugosci 3 m byt wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku
(pochylenia polaci dachowej),

4. Wymagania dotyczace wykonania pokryé dachéwka ceramiczng .

Krycie dachdwka ceramiczng , zgodnie z PN.

W przypadkach nie objgtych norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja




producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreglonymi w specyfikacji techniczne]
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoOwienia .

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma, do ich uszczelniania mozna stosowaé rowniez
inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszezelnien,

polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywezych, pod
warunkiem zapewnienia szczelnodci pokrycia.

V. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz za jakosc
whudowanych materiatow oraz za ich zgodnosc z dokumentacja i poleceniami inspektora
nadzoru.

1. Zabegpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy w okresie trwania realizacji
remontu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt. Zobowiazany jest do wydzielenia
stref niebezpiecznych, wykonania zabezpieczen przejst 1 wejsc do budynku poprzez wykonanie
daszkéw ochronnych umozliwiajacych przejscie, wykonanie zabezpicczerl ochronnych — siatki
dla rusztowan.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania robdt wykonawca ma obowigzek znac i stosowad obowigzujgce
przepisy dot. ochrony §rodowiska naturalnego.

3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw dot. b. h.
p.. W szezegdlnosei wykonawca ma obowiazek zadbaé¢ aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w nalezytym staniec wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i
zycia 0s6b na budowie. '

4. Ochrona i utrzymanie 10bot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong rob6t, materiaty na budowie i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru robot.

3. Materialy

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczgce zamdwienia
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru oraz inwestora.

6. Skladowanie i przechowywanie materiafow

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skiadowane materialy, do czasu ich wbudowania

byly zabezpieczone przed uszkodzeniem, utratg jakodci i byly dostepne do koatroli przez
inspektora nadzoru.

Materialy — przeznaczone do  budowy beda  skiadowane na placu . budowy
w miejscach uzgodnionych z inwestorem. '
7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, kiéry nie spowoduje obnizema

jakosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot ma by¢ zgodny z ofertg

wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora

nadzoru.

8. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do korzystania ze srodkéw transportu nie majacego wplywu na
jakosé wykonywanych robot i whasciwosci transportowanych materiatow.




9. Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robét zgodnie 7 umows, oraz jest
odpowiedzialny za jako$¢ wbudowanych materialow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é
oraz w ilosci ztoZzonego kosztorysu ofertowego.

10. Kontrola jakosci robét

Program zapewnienia jakosci (PZJ) — nalezy do obowiazku wykonawcy, winien zawicraé
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosei techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie Ze specyfikacjami niniejszego zadania.

Program podlega akceptacji przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierad

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespofdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszezegbinych
elementéw robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

11, Certviikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopudeic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

a} posiadajq certyfikat znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisow,

b) posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

- Polska Normg lub Aprobatg techniczng i spelniaja wymogi Specytikacji Technicznej
12, Dokumenty budowy

- dziennik budowy,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru

i przedstawienie do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

13. Odbidr robdt

- zanikajacy 1 ulegajacy zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr ostateczny (koncowy),

- odbidr pogwarancyjny

V1. Zakres robét budowlane - remontowych

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

1. Roboty w zakresie burzenia (kod CPV — 45111000-8)

1.1. Rozebranie obrobek blacharskich

2. Wykonanie konstrukeji dachowych ( kod wg CPV - 45262100-5)




2.1. Wymiana facenia dachu z kontrlatami pod pokrycie dachowka ceramiczng z montazem
membrany (foli) wyoskoparoprzepuszczalne;.

2.2. Wymiana deskowania w koszach

2.3. Wymiana elementow konstrukeyjnych dachu (koncédwek krokwi)

. Wykonanie pokrycia dachowego ( kod wg CPV — 45261210 9)

.1. Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczna.

3.2, Montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo -cynkowej

3.3. Podczas prac dekarskich Wykonawca udostepnieni wejscie na plac budowy celem montazu
zabezpieczenia przeciwsénicznego (plotek), faw kominiarskich oraz wykonania instalacyi
odgromowej, ktdre zamoniowane zostang przez wykonawce, wyodrebnionego w odrebnym
przetargu we wzajemnie uzgodnionym terminie .

VII. Kontrola jakosci robot

- Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosécei ich wykonania

7 wymaganiami niniejszej specyfikacji

- Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia dachowe powinna by¢ przeprowadzona przez
inspektora nadzoru z udzialem inwestora przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie
Z wymaganiami normy.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna)

- podczas wykonania prac pokrywezych

b) w odniesieniu do wiasciwodci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczemu

prac pokrywcezych,

VIIiL. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot — Krycie dachu dachdéwka ceramiczng i obrobki biacharskle - m2 pokrytej
powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obeych, jak np. wywiewki

i. t. p. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2

To$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej 1 sprawdzonych w naturze.

IX. Odbidr robét

Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu dachéwka ceramiczna angoba
Creaton Balance w kolorze miedzianym stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
ze specyfikacjami mmejszego zamowienia oraz dokumentacji powykonawczej.

1. Odbiér podklady

Badania podktadu nalezy ‘przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego podczas suchej
pogody, przed przystqpleniem do pokrycia potaci dachowych.

1.1. Sprawdzenie rownosci powierzehni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca laty
kontrolnej o dhugosei 3 m lub za pomocy szablonu z podziatkg milimetrowa.

Przedwit miedzy sprawdzana powicrzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

2._.Odbiér robdt pokrywezych

Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace wymagajg odbiorow czgsciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzic dla tych robdt do ktdrych dostep
pdinicj jest niemozliwy hub utrudniony.

2.1. Odbidr czesciowy powinien obgjmowad sprawdzenie :

- podkiadu

- jakosci zastosowanego materiatu,

[ i P




- dokladnosdci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem

Dokonanie odbioru czgéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.2. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakonczeniu robét,

po deszezu

Podstawg do odbioru robét pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz, poszezegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia

- zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

a) zestawienie wynikéw badati koficowych

b) stwierdzenie zgodnoscei lub niezgodnosel wykonania robot pokrywezych ze specyfikacjami
¢) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

2.3. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonawczego pokrycia

i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

2.4. Roboty uznaje si¢ za zgodne ze specyfikacja i wymaganiami inspektora nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden z wynikéw badania daje wynik negatywny, pokryeie nie powinno by¢é
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania

1 trwvatoscei pokrycia, obnizy¢ cene wykonania pokrycia

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania — rozebra¢ pokrycie ( miejsc

nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

3. Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmowaé:

- Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania $cian, komindw, Wietrzmkow
wylazow.

4. Zakonczenie odbioru

Odbior pokrycia dachdwka ceramiczng potwierdza si¢ protokolem, ktéry powinien zawzerac
- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia

- stwierdzente zgodnosei lub niezgodnosei wykonania z zamomemem{i& OWINIK REFERATU
_ TEC%]PFQZMO WESTYCLINEGD
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